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CONCORRÊNCIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 016/2021-GL/SED

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/063.531/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL - SED, por intermédio da Gerência de Licitações, torna público que no dia 27 de dezembro de 2021, às 09 horas, na Av. do Poeta, s/n, Bloco V – Parque dos Poderes - nesta capital, fará realizar a abertura da presente licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, tipo “MENOR PREÇO”, tendo por objeto a seleção da melhor proposta para execução de Reforma geral na EE. Joaquim Murtinho – no município de Ponta Porã/MS, conforme define este edital.

DO HORÁRIO ACIMA ESPECIFICADO HAVERÁ UMA TOLERÂNCIA DE CINCO MINUTOS PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO, QUANDO NÃO MAIS SERÁ ACEITO ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Na hipótese de não haver expediente na data fixada, a licitação terá seu início no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, independente de nova comunicação. Entretanto, caso nesse dia, haja coincidência com outra abertura, a Gerência de Licitação fará a comunicação sobre a nova data e horário.


1. SUPORTE LEGAL

1.1. A presente licitação rege-se pelas normas instituídas por meio da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e na forma e condições fixadas neste Edital.



2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO


2.1. Poderá participar da presente licitação e apresentar proposta, toda e qualquer empresa, individual ou societária, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e atenda as condições deste edital.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
2.2.1. As impedidas de participar de procedimentos licitatórios e de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, especialmente as pessoas jurídicas que estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a SED, bem como inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
2.2.2. As que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.2.3. As que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
2.2.4. Empresas reunidas em consórcios, sociedades cooperativas ou grupos de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.5. Empresas que tenham sócios ou empregados que sejam servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua administração indireta.
2.3. É vedada ainda, a participação de pessoa jurídica que tenha administrador ou sócio, que seja familiar de:
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue no órgão licitante;
b) De servidor efetivo que atue na área responsável pela demanda ou contratação;
c) Autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
2.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
2.4.  O presente edital e seus elementos constitutivos, como anexos, planilhas, projetos, e outros, serão fornecidos à interessada, mediante ressarcimento de seus custos. Referido valor não será restituído.

2.4.1.  O custo de reprodução será calculado tendo como referência as disposições da Portaria “N” AGESUL n. 002/2011, de 8/7/2011, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de 11/7/2011, ficando estabelecido que o seu valor máximo será de até R$ 100,00 (cem reais).

2.5.  Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
2.5.1.   Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2.5.2.  	Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante, quando da entrega dos invólucros, se fizer representar por pessoa que não faça parte da sociedade, faz-se necessário seu credenciamento por meio de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar a outorga de poderes para que em nome da licitante possa praticar atos inerentes ao certame, tais como: apresentar proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas das concorrentes, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato, conforme anexo VII.
2.6.   O representante legal da empresa deverá, antes da entrega da documentação e das propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão, carteira de identidade e prova de titularidade da empresa.
2.7.    Só terão direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso às documentações e às propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, os representantes legais das concorrentes habilitadas para o ato e os membros da Comissão de Licitação.
2.7.1.   A presença de representante da empresa não credenciado, na forma deste edital, impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisões tomadas pela Comissão, bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessão de abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta”.
2.8. O comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunião de abertura dos invólucros contendo a documentação das concorrentes de que trata o preâmbulo deste edital é facultada.
2.9.    A participação da licitante neste procedimento licitatório, implicará em expressa concordância às condições estabelecidas neste edital.
2.10.  Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
2.11. Será exigida a garantia de Participação correspondente a 1% (um por cento) do valor estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de habilitação (ENVELOPE 1), o qual só pode ser conhecido após a abertura do referido envelope, observadas as condições estabelecidas nos subitens 2.11.3 e 2.11.4.
2.11.1. A Garantia referida nestes subitens será devolvida às demais licitantes tão logo seja formalizada a contratação.
2.11.2. A Garantia será apropriada aos cofres da SED, quando a empresa depositária, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa não aceita pela SED.
2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fiança bancária, deverá ter prazo de validade mínima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitação, e deverão ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do Brasil (BCB), sendo obrigatória a comprovação do mesmo através das devidas certidões de regularidade, sob pena de inabilitação.
2.11.4. As garantias realizadas em dinheiro deverão ser efetuadas através de depósito na conta SED e o seu comprovante de recolhimento deverá ser inserido dentro do envelope de habilitação.

3. NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A obra será executada sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

3.2 As Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com a respectiva justificativa será submetida à consideração da SED, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada.

3.3. Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.
3.4. Qualquer operário ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer SUBCONTRATADA, que na opinião da fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, deverá, mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.
3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.
3.6. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalização dos serviços durante o período de execução.
3.7. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que venham a ocorrer à SED ou à terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante no item 3.6, acima.
3.8. A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre a segurança e assistência de seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigências da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.
3.9. Os serviços serão considerados concluídos mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo fiscal da obra, podendo ser exigidos antes da emissão do Termo, a limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalização julgar necessário.

4. FORMA E CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.

4.1. No dia, local e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, à Comissão de Licitação, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) invólucros fechados, distintos e numerados “01” e “02”, os quais deverão estar subscritos da seguinte forma:

Invólucro nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SED
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – COINF;


Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

Nome completo da Licitante
CNPJ:




Invólucro nº. 02 - “PROPOSTA”
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SED
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – COINF;


Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

Nome completo do Licitante
CNPJ:


4.2 - Os documentos dos invólucros deverão ser identificados e colacionados separadamente, sem folhas soltas e com apenas duas perfurações tipo processo (não usar espiral), em idioma português, digitados, rubricados e / ou assinados pelos representantes legais da Proponente, com suas folhas numeradas em ordem crescente, sem rasuras ou entrelinhas e legíveis.

4.3 - Os documentos, exigidos nos Invólucros 01 (documentação de habilitação) e 02 (proposta de preço), deverão ser apresentados da seguinte maneira:

- Invólucro 01 – Em uma (1) via, original ou cópia devidamente autenticada;

- Invólucro 02 - Em uma (1) via em original, acompanhada do CD gerador de proposta entregue quando da retirada deste Edital, sem prejuízo do que estabelece a parte final da letra “c” do subitem 6.1. 

4.3.1 – As cópias a que ser refere este subitem, com exceção do Cartão do Cadastro junto à AGESUL, deverão estar autenticadas por cartório ou servidor desta SED, ou, ainda, estarem publicados na imprensa oficial.

4.3.2 -  Poderá a Comissão de Licitação solicitar, a qualquer momento, os originais para confrontação com a cópia autenticada. 

4.3.3. Qualquer documentação apresentada em cópia não autenticada, inclusive documentos emitidos pela SED, com exceção do Cartão de Cadastro expedido pela AGESUL, acarretará a inabilitação imediata da licitante, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

4.4. Não serão admitidas, sob qualquer motivo, modificações ou substituições na proposta ou de quaisquer documentos.
4.5 - Não será aceita documentação fotocopiada via fac-símile, ou invólucros (Documentação/Proposta) remetidos via postal. Não será aceito, igualmente, protocolo, em substituição a qualquer documento exigido.
4.6 - Nos preços propostos deverão constar toda e qualquer despesa necessária à realização dos serviços, inclusive instalação do canteiro de serviços, quando houver, limpeza final dos serviços de cada trecho sob intervenção, sinalização, energia elétrica, consumo de combustível, material de expediente, mão de obra, materiais, equipes de apoio e suportes, incluindo veículos/máquinas, encargos das leis sociais e outras despesas acessórias e relativas aos trabalhos objeto desta licitação.

4.6.1. Considerar-se-á que os preços unitários propostos são completos e suficientes para remunerar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada sob a alegação de qualquer erro ou má interpretação deste Edital por parte da Licitante.

4.7 Nas declarações a serem apresentadas pelas empresas licitantes, conforme Anexos do Edital, deverá constar o seu logotipo, sem o timbre oficial da SED.

5. DOCUMENTAÇÃO

5.1 No envelope nº. 01 - subtítulo “Documentação de Habilitação” -, deverá conter os seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfurações na margem esquerda, tipo processo (não usar espiral), obedecida à mesma ordem aqui disposta e as condições dos subitens 4.2 e 4.3:

5.2 habilitação jurídica:

5.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.2. Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

5.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

5.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim exigir.

5.2.5. Apresentação do Anexo II, submetendo-se as normas e regulamentos que orientam a presente licitação, e, anexo V, submetendo-se as normas de segurança do trabalho, nos termos das declarações respectivas.

5.2.6. Deverá apresentar, nos termos do anexo XI, declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, de acordo com subitem 4.7.
5.2.7. Deverá apresentar, nos moldes do anexo XII, declaração de inexistência de parentesco.


5.3 Qualificação Técnica


5.3.1. Declaração da licitante, nos termos do Anexo III, de que seu Preposto OU seu Engenheiro, funcionário do seu quadro de empregados, Responsável Técnico ou não, tomou conhecimento da forma como serão executados os serviços.

5.3.2. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante (pessoa jurídica) já executou serviços de características semelhantes aos aqui licitados, nas quantidades mínimas relacionadas no quadro abaixo, tidas como de maior relevância::
	Item
	Especificações
	Und.
	Quantidade

	1
	
	IMPERMEABILIZAÇÃO




	
	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COBERTURA COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA , 4 DEMÃOS, INCLUSIVE TELA DE POLIESTER DE MALHA QUADRADA APÓS A 1a DEMÃO 



	M2

	
	 3.049,21 




	2
	IMPERMEABILIZAÇÃO

	
	
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 



	M2
	
	3.049,21







5.3.3. Os itens relacionados no quadro acima deverão preferencialmente estar em destaque nos atestados apresentados, através de caneta marca texto.

5.3.4 Comprovação da licitante que possui em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao quadro acima, devidamente registrado junto ao CREA/CAU, o qual responderá pela responsabilidade técnica da obra/serviço, individualmente, ou em conjunto com outros profissionais indicados pelo licitante.

5.3.4.1. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da licitante se dará mediante apresentação de qualquer dos documentos descritos no parágrafo único, do artigo 45, da Resolução CONFEA n. 1.025/2009.

5.3.4.2. A documentação mencionada no subitem 5.3.4.1. deverá ser apresentada de todos os responsáveis técnicos indicados na alínea “j” do anexo II.

5.3.5. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo empregatício de um mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitação de ambas as empresas.

5.3.6. Será aceito, também, como responsável técnico, o profissional que tenha participado em serviços de que trata o objeto desta licitação como corresponsável, desde que comprovada sua experiência.

5.3.7. Atestado e Certidão que tenha responsável técnico por fiscalização ou preposto, não serão considerados para fins de comprovação de qualificação técnica, especialmente no cumprimento da exigência do subitem 5.3.2.
5.3.8. Certidão de inscrição da concorrente junto ao CREA/CAU, bem como do(s) responsável(eis) técnico(s), indicados na alínea J do anexo II, em plena validade e atualizada.

5.3.9. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração, nos termos do § 10, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.3.9. No ato da efetivação do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social fora do Estado de Mato Grosso do Sul, deverá apresentar Certidão de Registro junto ao CREA/CAU, com a formalização do “visto” no CREA/CAUMS, nas condições Resolução nº 1.121/19 CONFEA, bem como do seu responsável técnico. O mesmo procedimento deverá ser adotado caso o responsável técnico não possua registro no CREA/CAUMS.


5.4 Qualificação Econômico-Financeira

5.4.1. Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em plena validade. 

5.4.2. As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperação Judicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, nos termos da Lei nº 8.666/93.
5.4.3. Demonstrações contábeis do último exercício exigível, acompanhada do Balanço Patrimonial correspondente.

5.4.3.1. Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, assim apresentados: 

5.4.3.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

a) Fotocópia registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante com a publicação em Diário Oficial e Jornal de grande circulação; ou 

b) Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações com a publicação em Diário Oficial e Jornal de grande circulação. 

5.4.3.1.2 – Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda): 

a) Fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do contador e sócio da empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

b) Fotocópia do balanço e das demonstrações do resultado do exercício (DRE) devidamente registrados e autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou 

c) Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações. 

5.4.3.1.3 – Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

a) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), devidamente acompanhada do Recibo de entrega na Receita Federal; ou 

b) Fotocópia do balanço e das demonstrações do resultado do exercício (DRE) devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. (art. 32, LC 123 – igual outras pessoas jurídicas); ou

c) Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações.
 
5.4.3.1.4. Optantes da Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED) 

As empresas que optarem por apresentar a Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações, que dispensa a apresentação de balanço patrimonial registrado na Junta Comercial, deverão comprovar a utilização da ECD – Escrituração Contábil Digital, através da apresentação do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Recibo de Entrega de Livro Digital emitido pela Receita Federal, com os devidos Termos de Abertura e Encerramento, do último exercício social.

5.5 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.5.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatíveis ao objeto contratual. Sendo isenta, deverá apresentar declaração expondo tal condição;

5.5.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Pública Federal:

a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dívida Ativa da União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

5.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa expedida pela Secretaria de Fazenda; 

5.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos gerais (CNDG), ou certidões negativas de débitos mobiliária e imobiliária ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida (s) pelo(s) órgão(s) competente(s) da municipalidade; 

5.5.6. Certidão de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

5.5.7. Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.5.8 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

a) 	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

b) O prazo para normalização da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a alínea “a” não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

c) Não havendo a regularização da documentação fiscal, no prazo previsto na alínea “a” ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar, se for o caso, a licitação.

d) A comprovação de que a empresa está enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dará através da apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário do ano anterior ou a Certidão fornecida pela Junta Comercial do Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da origem da Proponente, comprovando que está registrada na condição de ME ou EPP.

5.5.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração de acordo com o modelo oferecido no anexo XIII do edital, dentro do Envelope nº 1, sob pena de não lhe ser facultada a preferência.
5.5.9. Em caso de dúvida quanto à receita bruta auferida pela licitante que se declara enquadrada na condição de ME ou EPP, para o fim de receber os benefícios previstos na LC 123/06, poderá a SED solicitar a apresentação de todos os documentos comprobatórios, especialmente os balancetes mensais da empresa.
5.5.10. Os respectivos documentos de comprovação de regularidade, de que tratam os subitens acima, deverão ser emitidos no local, sede da licitante;

5.5.11: Qualquer Certidão apresentada, em que não conste expressamente seu prazo de validade, será considerada válida por 30 (trinta) dias contados da sua emissão.

5.5.10.1. As certidões e guias emitidas via Internet, serão tidas como suficientes à perfeita comprovação da regularidade apresentada, assumindo a licitante total responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos mesmos

5.5.12 As empresas concorrentes, inscritas no Cadastro da AGESUL, poderão apresentar fotocópia do Cartão correspondente, substituindo-se assim a apresentação dos documentos constantes dos subitens: (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.5.1).

6. PROPOSTA

6.1 A Proposta deverá ser apresentada nas condições dos subitens 4.2 e 4.3 e respectivos dispositivos, satisfazendo as quantidades de serviços constantes da(s) planilha(s) de quantitativos deste edital, e conterá basicamente:

a) Nome do proponente, endereço ou a sede, suas características de identificação (individual ou social);

b) Planilha de orçamento impressa contendo as especificações, quantitativos, preços unitários, subtotais e resumo geral, emitida por meio de Gerador de Proposta. Deverá acompanhar a referida planilha o CD com arquivo da Proposta Gerada (CD Sistema Gerador de Proposta de Preços), nos termos do subitem 4.3. Tendo a concorrente dificuldade em compor sua proposta através do programa recebido (SGPP), o qual assinalamos como preferencial, poderá formulá-la através de qualquer programa eletrônico disponível, fazendo constar da planilha que apresentar as especificações, quantitativos, preços unitários, subtotais e resumo geral.

c) Demonstração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), nos termos do Anexo IV, sem que o mesmo extrapole, o percentual de 22,22% (vinte e vinte vírgula vinte e dois por cento).

d) Planilha gravada em CD contendo a Composição unitária de todos os preços que compõem sua proposta, ficando definido que o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), não poderá ser diferente do proposto conforme alínea “c” do presente subitem. Referida composição deverá ser emitida na mesma ordem em que se encontra a planilha de preço proposto e deverá estar gravada em PDF e EXCEL, sob pena de desclassificação. 

e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura das mesmas;

f) Prazo de execução dos serviços, com cronograma físico-financeiro, obedecido ao que estabelece o subitem 8.3;

g) A licitante deverá fazer constar da sua proposta, o nome do banco com que opera, o número da agência e de sua conta corrente, para efeito de pagamento, caso a mesma seja vencedora e contratada para executar o objeto desta licitação.

6.2. Fica estabelecido, para todos os efeitos, que a data base (Io) de qualquer preço é a da data do orçamento inicial da SED.

6.2.1. Conforme a Lei nº 13.161/2015, os custos utilizados na planilha orçamentária de referência levaram em consideração o regime de contribuição onerado, da folha de pagamento, por ser a mais vantajosa para a Administração Pública.

7. DAS GARANTIAS


7.1 A título de garantia da execução da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá optar por uma das formas estabelecidas no artigo 56 e parágrafos, da Lei n. 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.2 Optando a Licitante vencedora pela prestação da garantia em dinheiro, esta deverá dirigir-se a Coordenadoria de Finanças da SED, no endereço constante no preâmbulo deste Edital, para a obtenção da guia de recolhimento, no percentual exigido no item 7.1, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

0. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caução em dinheiro, deverá ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da assinatura do Contrato, declaração contendo, expressamente, sua opção por esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da importância correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;
0. Ocorrendo a hipótese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caução em dinheiro será complementada durante a execução do objeto, mediante retenção de 3% (três por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de novos depósitos junto à Gerência de Finanças da SED, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
0. Ocorrendo a integralização da garantia prestada na forma de caução em dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, não serão necessárias as complementações exigidas no subitem 7.2.2, salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.

7.3. Optando a contratada pela prestação da garantia através de seguro-garantia ou fiança bancária, deverão os citados documentos serem emitidos por empresas regulamentadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova. 
7.3.1.  As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverão contemplar, na mesma apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade civil.
7.3.2.  No caso de apólice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a contratada deverá apresentá-la, no ato de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, diretamente na Gerência de Licitação - GL.

7.4 A Garantia da execução da obra, quando efetuada por meio de fiança bancária ou Seguro Garantia deverá ter prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato; o mesmo prazo deverá ser observado para garantia através de Título da Dívida Pública, e, se for o caso, para apólice de responsabilidade civil. 
7.4.1. Na hipótese de celebração de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigência do contrato, a contratada deverá providenciar a complementação da garantia prestada, de modo que mantenha a observância do prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato, sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.
7.5. Em caso de celebração de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual, ou do reajustamento previsto no item 10.3, a contratada deverá providenciar o reforço da Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor global do contrato, sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.
7.5.1.  O reforço da garantia somente será admitido na mesma modalidade optada quando da prestação da garantia inicial.
 7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituição da modalidade da garantia inicial prestada, deverá ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que pretende apresentar.
7.6. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de assinatura do termo aditivo ou ciência da apostila de reajuste, para apresentar o reforço da garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicação de multa, conforme item 11.14, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis e até mesmo rescisão contratual.
7.6.1.  O reforço da garantia deverá ser entregue na Gerencia de Licitação, que somente poderá recebê-lo, caso esteja em conformidade com as condições dispostas nesta cláusula sétima, especialmente quanto ao prazo de vigência e valor segurado.
7.6.2. No caso de paralisação da execução do objeto, a contratada deverá regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo apresentá-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinício da execução.
7.7. As garantias de participação e de execução da obra, bem como seus respectivos reforços, serão recusadas quando fixarem condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação que rege a presente Licitação, bem como a que orienta a emissão e aceitação de tais documentos.
7.7.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
7.8.  A garantia prestada na contratação somente será resgatada após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela SED.
7.9. No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela empresa contratada, não será devolvida a garantia prestada, a qual será apropriada pela SED, sob título de “Indenização e Restituição”, após realizado o confronto das contas créditos/débitos.

7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados à garantia contratual, serão aplicados em caderneta de poupança junto a instituições financeiras oficiais do País, sendo que a sua devolução obedecerá ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.8.

8. PRAZOS

8.1.   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e se incluirá o dia do vencimento, com exceção da contagem do prazo de vigência do contrato para execução do objeto, que deverá obedecer ao disposto no subitem 8.3.
8.2.  Só se iniciam os prazos referidos neste EDITAL em dia e hora de expediente na SED.
8.3. O prazo total para realização das Obras/Serviços, contado da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos.
8.4.   A SED emitirá a Ordem de Início dos Serviços (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a formalização do contrato.
8.5.    A empresa deverá comparecer na Gerência de Licitação, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da confirmação da convocação, conforme metodologia descrita no subitem 11.1.2.
8.5.1. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa pelo descumprimento total da obrigação, nos termos do item 11.15. “b”.
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao CREA/MS ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente recolhida junto ao CAU/MS;
b) Apresentação da metodologia e do programa do cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);
c) Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execução da obra, deverá também apresentar a metodologia de operacionalização da NR-18 (PCMAT); não tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada, afirmando que a empresa não utilizará quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execução da obra.
8.5.2. Além dos documentos apontados no subitem 8.5.1, a CONTRATADA deverá apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e 7.3.2.

9. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finanças), e a cada pagamento efetuado, corresponderá à medição de acordo com as instruções e especificações da SED.

9.2. Os serviços serão medidos mensalmente pelo fiscal da obra designado pelo Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, exceto a primeira medição, medição única ou final.

9.3.  A medição final será elaborada pelo fiscal da obra, somente depois de concluído todos os serviços.

9.4.  As medições, acompanhadas de Relatórios e Cronogramas Físico-Financeiros, quando for o caso, deverão ser encaminhadas pelo fiscal da obra ao setor competente da SED para os procedimentos de pagamento.

9.5.  Qualquer aumento de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta deverá ser justificado pela Fiscalização.
9.6.  Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, com as respectivas medições, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pelo fiscal da obra, acompanhadas dos seguintes documentos:
I. Certificado de Regularidade de FGTS – CRF;
II. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dívida Ativa da União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS); 
III. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Pública Municipal;
IV. Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do Anexo VI;
V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT válida.
9.7.  Poderá a SED sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, bem como quando não efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdência Social, não cumprimento das orientações técnicas determinadas pela fiscalização ou ainda, não recolhimento de multa aplicada.
9.8.  Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura deverá estar subdividido em valor referente aos materiais empregados e valor referente aos serviços realizados, devendo estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicação dos respectivos percentuais.
9.9. Para efetivação do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá apresentar cópia da matrícula da obra (CEI) junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos posteriores, deverá atender o estabelecido no item 9.6 acima.
9.10.	O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficará condicionado à entrega, por parte da empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciário (INSS).
9.11.	Para hipótese de obrigação da apresentação da matrícula da obra (CEI), quando da conclusão da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medição final ou única, deverá comprovar que procedeu a baixa da matrícula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.
9.12.	Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
a) Pelo fiscal da obra da SED, mediante Termo de Recebimento; primeiro provisoriamente, o que será precedido de elaboração da Medição Final ou Medição Única; depois, definitiva assinada pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros, em decorrência de defeito ou falha na sua execução;
b) O prazo para recebimento definitivo, não poderá ser superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados pelo fiscal da obra e ratificados pelo Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE.
9.13.	A SED rejeitará no todo ou em parte o serviço, se em desacordo com o contrato, e normas que orientam a execução dos mesmos.
9.14.	Os Termos de Recebimento provisório e definitivo não eximirão a CONTRATADA das obrigações definidas no Código Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei Federal 8.666 de 21/06/1993.
9.15. A prerrogativa que tem a SED em acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços que compõem a obra, objeto deste edital, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da contratada, quer seja por danos causados direta ou indiretamente a SED ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo.

10. DOTAÇÃO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO.

10.1 A despesa decorrente da execução da obra de que trata o presente Edital, correra à conta da Dotação Orçamentária, a seguir discriminada:

	Unidade Gestora
	Funcional Programática
	Natureza da Despesa
	Fonte

	290101
	10.29101.12.368.2046.4094.0001
	44.90.51.37
	0100000000



10.2 O valor total para execução do serviço, objeto deste edital é de R$ 7.558.521,35 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

10.3 REAJUSTAMENTO: No caso da execução do objeto ultrapassar período superior a 12 (doze) meses, contados da data de referência do orçamento inicial da SED (junho/2021), o saldo contratual será reajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC/SINAPI ou o que venha a substituí-lo, considerando o “lo” da data de referência do orçamento inicial da SED junho/2021).

10.3.1. Considerando a data de referência do orçamento inicial estipulada no item 10.3, o reajustamento incidirá somente nos serviços executados a partir do mês de julho do ano subsequente, e assim sucessivamente.

11. CONTRATO, ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISÃO.

11.1. A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da confirmação da convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.1.1. A convocação para assinatura do instrumento contratual será feita via e-mail. 
11.1.2. O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia após a confirmação do recebimento da convocação. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis do envio da convocação, sem a referida confirmação, será reiterada a convocação, sendo que, caso não haja confirmação no prazo de 1 (um) dia útil, decairá o direito da licitante à contratação.
11.1.3. Para eficácia da convocação da licitante vencedora para assinatura do instrumento contratual, o e-mail válido será aquele informado no Anexo I, conforme exigido, devendo a licitante mantê-lo atualizado. Havendo qualquer alteração dos seus dados, deverá a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar esta SED.
11.2. O prazo previsto no item 11.1. poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação devidamente justificada do adjudicatário e aceita pela Administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade. 
11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação elencada abaixo, indispensável à sua formalização:
a) Garantia de execução do contrato, conforme definido neste Edital;
b) Certidão de regularidade para com as fazendas: Federal (certidão conjunta), Estadual e Municipal (débitos gerais ou mobiliária e imobiliária conjuntamente);
c) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
e) Registro ou inscrição com “VISTO” junto ao CREA/CAU/MS, quando for o caso.
11.3.1. A licitante convocada não poderá assinar o contrato caso não apresente algum dos documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as disposições legais e editalícias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item 11.1., decairá do direito à contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação, passível de aplicação das penalidades cabíveis. 
11.4.  A obra/serviço será CONTRATADA pelo regime de empreitada por preço unitário, mediante instrumento a ser assinado na Gerência de Licitação da SED, observando as condições estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO CONTRATO, anexa ao presente instrumento convocatório. 
11.5.  O prazo de início dos serviços será de até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
11.6.   É facultado a SED, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato, ou não aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.
11.7.   Na hipótese da SED não assinar contrato com o licitante vencedor ou com outro, convocado na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias referente à validade das propostas, ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos, ressalvado casos de interesse público, desde que a futura CONTRATADA opte pela manutenção da proposta além do prazo fixado. 
11.8.  Caso haja necessidade de modificação do Cronograma Físico-Financeiro, a contratada fará a apresentação do novo Cronograma para a devida apreciação da do fiscal da obra e posterior aprovação pela SED.
11.9.  Os prazos de execução, de conclusão e de entrega da obra admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados e justificados:
a) Alteração do projeto ou especificações, pela SED;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranhos à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da SED;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos neste Edital;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela SED, em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da SED, inclusive quanto aos pagamentos previstos na execução do contrato.

11.10.  Toda a prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, com a prévia manifestação do fiscal da obra, que observará em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, conforme consta do subitem 11.9.
11.11.  Desde que atendidas às condições estipuladas no subitem 11.9., o pedido de prorrogação de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pelo fiscal da obra, deverá ser formalizado no prazo de até 30 (trinta) dias, anterior ao vencimento do contrato.
11.12.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e demais condições do contrato, os acréscimos ou supressões de serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.
11.13.  Ocorrendo hipótese de aditivos extras contratuais, e se na proposta não houver sido estabelecido preços unitários para esses serviços, os mesmos serão fixados de acordo com os valores constantes do Boletim de Preços da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orçamento inicial da SED; caso o Boletim não disponha de custo do serviço, o mesmo será estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execução e respeitadas as condições estabelecidas neste contrato. Referidos valores serão retroagidos à data do orçamento inicial da SED e serão, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitação.

11.14.  O atraso injustificado na execução do contrato ou no cumprimento de providências determinadas pelos agentes competentes, mediante notificação, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade:
a) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30 (trinta) dias;
b) Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;
c) O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizará inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no subitem 11.14.1;
11.14.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administração poderá, mediante juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, optar por não rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusão pela contratada, caso em que será aplicada, além das multas previstas nas alíneas “a” e “b”, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.
11.14.2. O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo estabelecido para a conclusão da etapa, ou da providência determinada pelo agente responsável, até o dia anterior à sua efetivação.
11.15.  A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a) Em caso de inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;
b) Em caso de inexecução total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.15.1. Independentemente das sanções arroladas acima, a contratada ficará sujeita à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença verificada em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem contratar pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
11.16.  O valor da multa será compensado com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administração poderá recorrer à garantia e promover a cobrança judicial.
11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará suspenso de licitar e impedido de contratar com a SED, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
11.18. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, assim como de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.19.  As penalidades serão aplicadas após regular procedimento administrativo, processado nos mesmos autos da contratação, sendo assegurado ao licitante, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.20.   A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a SED;
c) Judicial, nos termos da legislação.
11.21.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realização das obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos causados direta ou indiretamente a SED ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo.
11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar à disposição da fiscalização da SED, todos os instrumentos, equipamentos e instalações necessárias ao perfeito desempenho das atividades.
11.24.  É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.
11.24.1. A subcontratação depende de autorização prévia da SED, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, assim como as demais regras para subcontratação previstas neste instrumento convocatório.
11.24.2. Ocorrendo a subcontratação de parte da obra, a contratada responderá solidariamente com a subcontratada, quer seja em relação SED como perante terceiros, diante das obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da obra.
11.24.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
11.24.4. A subcontratação, devidamente autorizada, não gera entre a SED e a subcontratada, qualquer vínculo à exceção da responsabilidade constante no subitem 11.24.2.
11.24.5. Na ocorrência de subcontratação, a contratada poderá autorizar a SED, mediante declaração expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos serviços por ela realizados e constantes das medições processadas no período considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva da contratada a emissão das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.  
11.24.5.1. A autorização deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que, na ausência da autorização, os valores devidos pela medição, no período correspondente, serão pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.
11.24.6. É vedada a subcontratação nos seguintes casos:
a) Das parcelas de maior relevância técnica, conforme definidas no subitem 5.3.2.;
b) De empresas que participaram da licitação;

12. PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

12.1 No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão Permanente de Licitações instalará a Sessão Pública para recebimento dos invólucros 01 e 02, conforme estabelecido neste Edital. 

12.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

12.3.  Na fase de habilitação, após o exame da documentação, não havendo intenção em recorrer da decisão, com desistência manifestada por todas as empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá proceder a abertura das propostas das empresas habilitadas, dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso haja intenção das empresas em recorrerem nesta fase, não serão abertos os invólucros contendo as propostas, devendo a sessão ser suspensa, concedendo o prazo recursal que a lei estabelece. Somente depois do julgamento do recurso ou sua desistência é que será designada nova data para ocorrer à reunião de abertura dos invólucros contendo as propostas. 
12.4. Os recursos deverão ser interpostos nas condições da Lei federal 8.666/93 e suas alterações.

12.5. Para fins de julgamento das propostas de preços será adotada a seguinte sistemática:

12.5.1. Será impressa, inicialmente, somente a composição unitária de todos os preços que compõem a proposta da licitante que for declarada pela Comissão como a autora da proposta de menor preço global no certame. Fica estabelecido que havendo custo unitário e descrição idêntica, bastará a composição de um deles.

12.5.1.1. No momento em que for impressa a documentação referida no subitem anterior, o representante da empresa autora da proposta, se presente ao ato, deverá vista-la, juntamente com a comissão, para dar autenticidade à mesma.
12.5.1.2. A referida composição de preços deverá conter em todas as suas páginas os dados da empresa licitante, bem como a sua logomarca.
12.5.2. Verificada a ausência da mídia contendo a referida composição ou que nesta existem cálculos errados ou incompletos, será desclassificada a proposta da licitante, com adoção dos procedimentos legais subsequentes. Posteriormente será, então, impressa a composição de preços da licitante com proposta classificada subsequentemente, e assim sucessivamente, se for o caso.

12.6. À Comissão de licitação competirá tomar todas as decisões legais no cumprimento de suas responsabilidades, conhecendo, analisando todos os documentos exigidos na competição, quer seja na fase de habilitação ou da proposta, inabilitando licitantes e desclassificando propostas que contrariam as regras editalícias e legais, fazendo consignar tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, selecionando em ordem crescente as propostas classificadas, bem como, instruir impugnações e recursos a serem encaminhados à autoridade competente. As reuniões que consignarem julgamento de mérito da fase de habilitação ou proposta poderão ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da Comissão.

12.7. A Comissão de Licitação poderá contar com o assessoramento técnico de servidores da SED, na orientação de sua decisão.
12.8. Verificado, quando do julgamento, a existência de erros numéricos na Proposta Comercial, proceder-se-á às devidas correções observando-se os seguintes critérios: 

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b) Erros de transcrição das quantidades constantes dos anexos para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
d) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
e) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas definições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor.
12.9. Não será admitida correção que importe em alteração dos coeficientes dos insumos de materiais que compõem o serviço. 
12.10. Para julgamento da Concorrência, atendidas as condições deste EDITAL, considerar-se-á VENCEDORA, a licitante que apresentar menor valor GLOBAL, valor este que será obtido pela soma dos produtos dos quantitativos pelos respectivos preços unitários propostos, que será considerado como valor contratual, o qual não poderá exceder o fixado no item 10.2. deste edital.

13. CRITÉRIO DE DESEMPATE

13.1. Verificada igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será a LICITAÇÃO decidida por SORTEIO, observado o disposto no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Federal n. 8.666/93.
13.2. Será assegurado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), preferência de contratação, como critério de desempate, atendendo o benefício previsto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que tenha apresentado, no envelope de habilitação, declaração nos moldes do anexo XIII deste edital.
13.3. Após a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que a nova planilha com a composição dos preços seja entregue na GL– Gerencia de Licitação em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da manifestação do representante da empresa interessada;
b) Caso a ME ou EPP não apresente proposta de preço inferior, na forma da alínea “a” ou não esteja habilitada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) A comprovação de que a empresa está enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dará através da apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário do ano anterior ou a Certidão fornecida pela Junta Comercial do Estado, ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da origem da Proponente, comprovando que está registrada na condição de ME ou EPP, o qual deverá constar nos documentos apresentados no certame, na fase da Habilitação.

13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no subitem 13.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

14.  DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
14.1.  Serão desclassificadas, de acordo com a legislação pertinente, as propostas que:
a) Não atenderem as exigências legais, formais e regulamentares da presente licitação;
b) Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;
c) Apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração;
d) Apresentarem preços diferentes para o mesmo insumo (material, equipamentos e mão de obra);
e) Apresentarem propostas alternativas;
f) Ocorrendo apresentação do BDI com cálculos incorretos, inclusão ou exclusão de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a proposta será, igualmente, desclassificada. 
14.1.1. Será, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado êxito na habilitação, vier a conhecimento da SED, fatos ou circunstâncias anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua capacidade financeira, técnica ou administrativa.
14.2.  Não será levada em consideração para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes.
14.3.  Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
b) Valor orçado pela administração.
14.3.1. Nessa situação, a licitante será convocada para comprovar, no prazo de 3 (três) dias úteis, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. 
14.3.2. Preço excessivo é todo aquele, unitário ou total, que extrapolar os valores orçados pela SED e constantes dos anexos que compõem esta Concorrência.
14.4. No caso de todos os licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser concedido às empresas participantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas sem o(s) motivo(s) que levou(levaram) a inabilitação ou desclassificação, caso se entenda ser mais vantajoso para o poder público

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A Secretária de Estado de Educação poderá, até a assinatura do contrato, revogar a presente LICITAÇÃO por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sem direito a indenização ou ressarcimento dos licitantes, proceder a anulação da mesma quando incidir ilegalidade do procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado.

15.2 Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste EDITAL ou qualquer outra a ele relacionado deverão questioná-las, dirigindo-se a Gerência de Licitações da SED em petição escrita, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, da data de abertura da LICITAÇÃO, via fax ou através do protocolo na Gerencia de Licitação, durante o expediente no endereço mencionado no item 15.3.

15.3 O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão e entregue, mediante protocolo, no seguinte endereço:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SED/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA-COINF
A/C GERENTE DE LICITAÇÕES
Av. do Poeta, s/n, Bloco V – Parque dos Poderes.
Fone: 3318-2411

15.4 O resultado da licitação objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado será publicado no Diário Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos da SED.

15.5 Na hipótese de posterior questionamento pelo município onde a obra será executada, acerca de percentual superior ao máximo admitido no presente ato convocatório, devido a título de ISSQN, a empresa contratada ficará exclusivamente responsável pelo pagamento do remanescente, diretamente perante a municipalidade, sem direito a ressarcimento da diferença apurada por parte desta Contratante.

15.6. A licitante vencedora, quando da execução do objeto ora licitado, deverá reservar o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do sexo feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 4.096/2011.
15.7. A contratada deverá observar as obrigações estabelecidas no Decreto Normativo nº 13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitação técnica, por meio de cursos em saúde e em segurança do trabalho, em conformidade com a Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.
15.8. Os procedimentos estabelecidos no anexo II deste Edital e nestas Disposições Finais serão aplicáveis a todos os empreendimentos contratados por esta Secretaria de Estado de Educação - SED.

15.9. Deverá o Fiscal da SED divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagação das Normas de Segurança do Trabalho em consonância com a Portaria nº 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas no anexo V e nas Disposições Gerais do Convite ou de instrumento convocatório.
15.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Declaração de recebimentos dos Anexos;
ANEXO II – Declaração de Sujeição aos Termos do Edital e à legislação complementar;
ANEXO III – Declaração de Vistoria ou Renúncia;
ANEXO IV  – BDI - Demonstração da Bonificação e Despesas Indiretas;
ANEXO V – Declaração das Normas de Segurança do Trabalho;
ANEXO VI - Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;
ANEXO VII – Modelo de Procuração;
ANEXO VIII – Minuta do Contrato;
ANEXO IX – Termo de Referência/Memorial Descritivo
ANEXO X – Projeto;
ANEXO XI - Declaração de que a Empresa Não Possui em seu Quadro Societário Servidor Público da Ativa;
ANEXO XII – Declaração de inexistência de parentesco;
ANEXO XIII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO XIV – Orçamento Inicial.

[bookmark: _GoBack]Campo Grande (MS), 02 de dezembro de 2021.



 
	Paulo Henrique Malacrida 
Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE/SED

	Lily Raquel Shui
Gerência de Licitação































ANEXO I

Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

A Empresa                  (nome da empresa) _______, inscrita no CNPJ/MF sob o n. _____________, estabelecida na Rua _____________________, nº ___, Bairro ________________, na cidade de ____________________, UF ____, representada pelo seu  (Sócio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(ª)        (nome completo)____, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, DECLARA que recebeu todos os anexos que compõe o edital referenciado, tendo pleno conhecimento dos conteúdos de cada um deles, que assim constam:

	ANEXOS
	ESPECIFICAÇÃO (CONTEÚDO)

	II
	DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E
À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

	III
	DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

	IV 
	DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA – BDI

	V
	DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

	VI
	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS 

	VII
	MODELO DE PROCURAÇÃO

	VIII
	MINUTA DE CONTRATO

	IX
	TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

	X
	PROJETO

	XI
	DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

	XII
	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

	XIII
	DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Campo Grande/MS, ___ de _______ de 2021.


______________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário



ANEXO II
Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E
À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

A Empresa                  (nome da empresa)                 , inscrita no CNPJ/MF sob o n. _____________, estabelecida na Rua _____________________, nº ___, Bairro ________________, na cidade de ____________________, UF ____, representada pelo seu  (Sócio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(ª)         (nome completo)         , em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, DECLARA que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no edital acima referenciado, às disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas nesta licitação.

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte deste instrumento, e pelo preço e condições constantes da proposta aceita.

c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar, e que fornecerá, se necessário, informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação.

d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizará na execução da obra/serviço, somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da SED, sem nenhum ônus adicional.

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, máquinas indicadas no Memorial Descritivo como necessárias a execução dos serviços, bem como estarão disponíveis a proporção da solicitação da fiscalização, declarando igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessário e essenciais ao fiel cumprimento do objeto desta licitação.

f) Executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital.

g) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93.

h) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n. 6.514/77;

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e contratar com a SED.

j) Responderá pela responsabilidade técnica, na execução da obra objeto da presente licitação, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):
- Engº      (nome completo)      CREA (UF) nº _____ visto CREA-MS ______ ou Arqto      (nome completo)      CAU nº________________.


k) Que, o Responsável Técnico ou Engenheiro do nosso quadro de funcionários, portador do CAU/CREA n. _________ visto/MS n. _________, conhece as normas vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Civis - Edificações da SED, as quais deverão ser obedecidas.

Campo Grande/MS, ___ de _______ de 2021.


______________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário

OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital

ANEXO III

Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

OBJETO: Reforma geral na EE. Joaquim Murtinho – no município de Ponta Porã/MS,

Declaramos para fins de participação na presente licitação, que o nosso Preposto Sr   (nome do preposto)  , portador do CPF nº ________, OU Engenheiro/ Arquiteto, portador do CREA/CAU nº ____________, Visto/MS nº ________, Responsável Técnico ou não, tomou conhecimento do projeto básico e/ou executivo, bem como vistoriou, minuciosamente, o local da obra, verificando os serviços e peculiaridades inerentes ao objeto da presente licitação, e que estamos, cientes de todas as suas implicações técnicas e financeiras, necessidades, disponibilidades, remuneração de mão-de-obra, benefícios, distâncias, meios de transportes, etc., tendo coletado os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da proposta comercial e esclarecido todas as dúvidas sobre o objeto desta licitação.
OU
Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela não realização de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.


Campo Grande/MS, ___ de _______ de 2021.


______________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário



OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital.





ANEXO IV

Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA – BDI
Serviço - SINAPI sem Desoneração – 22,22%
Nos termos do Acórdão TCU nº 2622/2013

Conforme exigência do procedimento da licitação, apresentamos a composição dos nossos preços, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificações e impostos incidentes sobre os mesmos.



	Variável
	Componente
	1º Quartil
(%)
	Taxa (%)
	3º Quartil
(%)

	
	
	
	
	

	R
	RISCO
	0,97
	1,27
	1,27

	
	
	
	
	

	S + G
	SEGURO + GARANTIA
	0,80
	0,80
	1,00

	
	
	
	
	

	DF
	DESPESAS FINANCEIRAS
	0,59
	1,23
	1,39

	
	
	
	
	

	AC
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	3,00
	4,00
	5,50

	
	
	
	
	

	L
	LUCRO
	6,16
	7,40
	8,96

	
	
	
	
	

	
	PIS
	
	0,65
	

	
	COFINS
	
	3,00
	

	
	ISSQN
	
	2,00
	

	
	INSS (CPRB)
	
	0,00
	

	I
	TRIBUTOS
	
	5,65
	

	
	
	
	
	



	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
	
	22,22 %
	








_____________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia;
I = taxa de tributo;
L = taxa de lucro.



ANEXO V

Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Segurança no Trabalho” de 01 a 36, na hipótese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitação, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposições Gerais (Elaboração de Ordem de Serviços);
NR - 04  - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
NR - 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S;
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
NR - 08 -  Edificações;
NR - 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA*;
NR - 10 - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;
NR - 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR - 12 – Máquinas e Equipamentos;
NR - 15 – Atividade e Operações Insalubres;
NR -16 - Atividades e Operações Perigosas;
NR -18 – Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;
NR - 21 – Trabalho a céu aberto;
NR - 22 - Trabalhos Subterrâneos;
NR - 23 - Proteção Contra Incêndios;
NR - 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;
NR - 26 - Sinalização de Segurança;
NR - 27 - Registro Profissionais;
NR - 28 - Fiscalização e Penalidades;
NR -34 - Condições e Meio Ambiente Trabalho na Indústria da Construção;
NR- 35 - Segurança e Saúde no Trabalho em Altura;

 2 – A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o instrumento contendo Metodologia de como será operacionalizado o cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

 3 - Caso, para execução da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores, deverá também apresentar a metodologia de operacionalização da NR-18 (PCMAT), não tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada, afirmando que a empresa não utilizará quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execução da obra;

4 – Durante a execução do objeto do contrato, observará as normas abaixo relacionadas:
- Portaria n º 3.214 do MTE, Decreto n º 3048 – INSS;
- Manual de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente;
- Programa de Prevenção de Acidentes, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental;
- Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental para trabalhos especiais; e,
- Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental em áreas operacionais.

5 - No local da obra deverá conter também permanentemente uma cópia destes documentos relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, para possíveis Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho – (MPT), perfazendo assim os comprimentos junto à lei e a assinatura do contrato.


___________________, ___ de _______ de 2021.


______________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário


              OBS.: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital

ANEXO VI
Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa                  (nome da empresa)                 , inscrita no CNPJ/MF sob o n. _____________, estabelecida na Rua _____________________, nº ___, Bairro ________________, na cidade de ____________________, UF ____, representada pelo seu  (Sócio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(ª)         (nome completo)         , em atendimento às regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA que se encontra em situação regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores contratados nos serviços Reforma geral na EE. Joaquim Murtinho – no município de Ponta Porã/MS,, em especial: Salário mensal, não inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convenção Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salário; Vale transporte ou computo da Hora in itinere  nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias após período aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terço); Anotação da Carteira de Trabalho desde o inicio de vigência do pacto laboral; Verbas rescisórias em caso de demissão; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescrição legal; Liberação dos depósitos de FGTS e sua multa, em casos de demissão por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressão da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, _____ de _______ de 2021.

________________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário

OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital.









ANEXO VII

Concorrência n. 016/2021-COINF/SED

MODELO DE PROCURAÇÃO


A (nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________ (sócios ou pessoas designadas para administrar a sociedade), com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) ____________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), outorgando-lhe poderes específicos para representá-la no Edital de licitação Concorrência n. 016/2021-COINF/SED – Processo Administrativo n. 29/063.531/2021, podendo apresentar proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de Licitação, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato. 


Campo Grande/MS, ____de _____de 2021.


_____________________________________ 
Razão social da Licitante
   Assinatura do representante legal da empresa 
                (Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante)








ANEXO VIII
Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED E A EMPRESA XXXX XXXX, DE ACORDO COM O EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. XXX/2021-COINF/SED.

I. CONTRATANTES

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SED, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.585.924/0001-22, estabelecida na Av. do Poeta, s/n, Bloco V – Parque dos Poderes - nesta capital, representada neste ato pela Secretária de Estado de Educação Sra. MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1488399 SSP/PR, CPF n. 724.551.958-72, residente e domiciliada na Rua Praia das Castanheiras, Nº 165, Bairro Jardim Autonomista, nesta Capital, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa, ............................ com sede na ..............................., inscrita no CNPJ sob o n. ..............................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr. ....................., .........., ....... portador do RG n. ................. e do CPF sob o n. ....................., residente e domiciliado na ............................., ajustam e contratam a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade com o Edital de Concorrência nº. XX/2021-COINF/SED.

II. FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira - Objeto, e que foi celebrado em decorrência da autorização da Sra. Secretária de Estado de Educação, exarada em despacho constante do processo nº 29/063.531/2021, datado de 23 de novembro de 2021.

III. FUNDAMENTO LEGAL

Esta adjudicação decorre de licitação sob condições do Edital de Concorrência n. 016/2021-COINF/SED, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2021, pela autoridade competente conforme consta do processo supra mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n. 8.666/93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às demais normas legais vigentes.

IV. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica na execução da obra caberá ao Engenheiro/ Arquiteto XXXX XXXX, portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CAU/CREA-XX, e Visto-MS n. XXX.

Parágrafo único: Somente será admitida a substituição do responsável técnico, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante requerimento da CONTRATADA, contendo a documentação necessária a comprovar a experiência do novo responsável.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execução da obra pela CONTRATADA, referente aos Serviços de Reforma geral na EE. Joaquim Murtinho – no município de Ponta Porã/MS, de acordo com as especificações do Edital de Concorrência n. 016/2021-COINF, quadro de quantitativo, bem como na íntegra, a Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem inseridos todos os seus termos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO: O presente contrato será executado pelo regime de empreitada por preços unitários e que são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação supracitada, cujas planilhas são partes integrantes deste instrumento, devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA

3. DOS PREÇOS E DO VALOR CONTRATUAL:

3.1 O valor do presente contrato para execução do objeto é estimado em R$ ........................... (valor por extenso).

3.2 Dos preços contratados constam toda e qualquer despesa necessária à realização dos serviços, inclusive instalação do canteiro de serviços, quando houver, sinalização, energia elétrica, consumo de combustível, materiais de expediente, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, inclusive manutenção dos equipamentos próprios, encargos das leis sociais e outras despesas acessórias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato. Considerar-se-á que os preços unitários propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada sob alegação de qualquer erro ou má interpretação do Edital e seus anexos, inclusive por parte da contratada.

3.3 No caso da execução do objeto ultrapassar período superior a 12 (doze) meses, contados da data do orçamento inicial da SED (junho/2021), o saldo contratual será reajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC/SINAPI ou que venha a substitui-lo, considerando o “lo” da data de referência do orçamento inicial da SED (junho/2021).

3.3.1. Considerando a data de referência do orçamento inicial estipulada no item 3.3, o reajustamento incidirá somente nos serviços executados a partir do mês de julho do ano subsequente, e assim sucessivamente.

3.4 Os preços unitários são os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA, conforme quadro de quantitativos anexos.

3.5 Os quantitativos unitários poderão sofrer variações, obrigando-se à CONTRATADA, à execução pelos mesmos preços e condições pactuadas inicialmente, consoante estabelece o parágrafo 3.6 desta cláusula, mediante a elaboração de termo aditivo.

3.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e demais condições do contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

3.7 Todos os equipamentos pertencentes à CONTRATADA, que forem usados, deverão ser adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e a qualidade satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório, ou mesmo, suplementá-los com outros julgados necessários.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 MEDIÇÃO E PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do contratado, de acordo com o SPF, e cada pagamento efetuado, corresponderá uma medição de acordo com as instruções e especificações da SED.

4.2.	Os serviços serão medidos mensalmente pelo fiscal da obra designado pela SED, exceto a primeira medição, medição única ou final.

4.3.	A medição final será elaborada pelo fiscal da obra, somente depois de concluído todos os serviços.

4.4.	As medições, acompanhadas de Relatórios e Cronogramas Físicos Financeiros, quando for o caso, deverão ser encaminhadas pelo fiscal da obra ao setor competente da SED para os procedimentos de pagamento.

4.5.	Qualquer aumento de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta deverá ser justificado pelo fiscal.

4.6.  Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, com as respectivas medições, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pelo fiscal, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade de FGTS – CRF;
b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dívida Ativa da União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS); 
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Pública Municipal;
d) Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do Anexo VI;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT válida.
4.7.	 Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura deverá estar subdividido em valor referente aos materiais empregados e valor referente aos serviços realizados, devendo estar devidamente destacados no documento fiscal, com indicação dos respectivos percentuais.

4.8.	Para efetivação do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá apresentar, também, cópia da matrícula da obra (CEI) junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando for o caso; nos pagamentos posteriores, deverá atender somente o estabelecido nos itens 4.6 e 4.9.
4.9.	Os demais pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mediante apresentação da Guia de Recolhimento do INSS, da obra/serviço, referente a mês anterior, e, também, da Certidão de regularidade junto ao FGTS.
4.10.	Para hipótese de obrigação da apresentação da matrícula da obra (CEI), quando da conclusão da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medição final ou única, deverá comprovar que procedeu a baixa da matrícula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), anexando documento correspondente.
4.11.	Poderá a SED sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, bem como quando não efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdência Social, não cumprimento das orientações técnicas determinadas pela fiscalização ou ainda, não recolhimento de multa aplicada.
4.12.	Ocorrendo hipótese de aditivos extras contratuais, e se na proposta não houver sido estabelecido preços unitários para esses serviços, os mesmos serão fixados de acordo com os valores constantes do Boletim de Preços da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orçamento inicial da SED; caso o Boletim não disponha de custo do serviço, o mesmo será estabelecido em consenso entre as partes, na data de sua execução e respeitadas as condições estabelecidas neste contrato. Referidos valores serão retroagidos à data do orçamento inicial da SED e serão, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitação

CLÁUSULA QUINTA

5. DOS PRAZOS

5.1 DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução da obra será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela SED.

5.2.  DA PRORROGAÇÃO: Os prazos de duração do contrato e conclusão das obras e serviços poderão ser prorrogados, por iniciativa da SED, sempre fundada em conveniência administrativa, a critério do Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, devidamente fundamentado em justificativa técnica da fiscalização.
5.2.1. A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo, quando da interrupção dos trabalhos for determinada por:
1. Caso fortuito ou força maior;
1. Ato da Administração.
5.2.2. O pedido fundamentado de prorrogação deverá ser protocolado na Diretoria Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.
5.3.  DO PRAZO DE INÍCIO: O prazo de início dos serviços será de até 5 (cinco) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS).

5.4.  DO PRAZO PARA EMISSÃO DA OIS: A SED emitirá a Ordem de Início dos Serviços (OIS), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a formalização do contrato.

5.5.  A empresa deverá comparecer na Gerência de Licitação, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da confirmação da convocação, conforme metodologia descrita no subitem 11.1.2 do instrumento convocatório; 

5.6.  Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa pelo descumprimento total da obrigação, nos termos do item 10.2, b:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao CREA/MS ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente recolhida junto ao CAU/MS;
1. Apresentação da metodologia e do programa do cumprimento das normas insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);
1. Caso a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores para execução da obra, deverá também apresentar a metodologia de operacionalização da NR-18 (PCMAT); não tendo a obra mais de 20 (vinte) trabalhadores deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada, afirmando que a empresa não utilizará quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execução da obra;
5.7.  Além dos documentos apontados no item 5.6, a CONTRATADA deverá apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e 7.3.2.

CLÁUSULA SEXTA

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá a conta da dotação assim discriminada:

	Unidade Gestora
	Funcional Programática
	Natureza da Despesa
	Fonte

	
	
	
	



Nota de Empenho n. XXXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ .................. (valor por extenso).

CLÁUSULA SÉTIMA


7. GARANTIA

7.1. A título de garantia da execução da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestação da garantia em dinheiro, esta deverá dirigir-se a Gerência de Finanças da SED, no endereço constante no preâmbulo deste Edital, para a obtenção da nota de lançamento (NL), no percentual exigido no item 7.1, podendo optar, alternativamente, pelo caucionamento parcelado, na forma dos subitens 7.2.1 a 7.2.3.

7.2.1. Para que seja admitido o parcelamento da garantia prestada na forma de caução em dinheiro, deverá ser apresentada pela Licitante vencedora, no ato da assinatura do Contrato, declaração contendo, expressamente, sua opção por esta modalidade, juntamente com o comprovante de recolhimento da importância correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato;
7.2.2. Ocorrendo a hipótese do subitem 7.2.1, a garantia prestada na forma de caução em dinheiro será complementada durante a execução do objeto, mediante retenção de 3% (três por cento) de cada fatura a ser efetivada ou por meio de novos depósitos junto à Gerência de Finanças da SED, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
7.2.3. Ocorrendo a integralização da garantia prestada na forma de caução em dinheiro no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, não serão necessárias as complementações exigidas no subitem 7.2.2, salvo em caso de reajustamento ou aditivo que aumente o valor total contratado.
7.3. Optando a contratada pela prestação da garantia através de seguro-garantia ou fiança bancária, deverão os citados documentos serem emitidos por empresas regulamentadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo juntar a correspondente prova. 
7.3.1.  As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverão contemplar, na mesma apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade civil.
7.3.2.  No caso de apólice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a contratada deverá apresentá-la, no ato de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, diretamente na Gerência de Licitação - GL.
7.4.  A Garantia da execução da obra, quando efetuada por meio de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato; o mesmo prazo deverá ser observado para garantia através de Título da Dívida Pública e, se for o caso, para apólice de responsabilidade civil. 
7.4.1. Na hipótese de celebração de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigência do contrato, a contratada deverá providenciar a complementação da garantia prestada, de modo que mantenha a observância do prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato, sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.
7.5. Em caso de celebração de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual, ou do reajustamento previsto no item 3.3, a contratada deverá providenciar o reforço da Garantia prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor global do contrato, sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.
7.5.1.  O reforço da garantia somente será admitido na mesma modalidade optada quando da prestação da garantia inicial.
7.5.2. Caso a CONTRATADA opte pela substituição da modalidade da garantia inicial prestada, deverá ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar/DGIAPE, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que pretende apresentar.
7.6. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de assinatura do termo aditivo ou ciência da apostila de reajuste, para apresentar o reforço da garantia de que tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicação de multa, conforme item 10.1, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis e até mesmo rescisão contratual.
7.6.1.  O reforço da garantia deverá ser entregue no setor técnico responsável pela gestão e fiscalização do contrato, que somente poderá recebê-lo, caso esteja em conformidade com as condições dispostas nesta cláusula sétima, especialmente quanto ao prazo de vigência e valor segurado.
7.6.2. No caso de paralisação da execução do objeto, a contratada deverá regularizar o prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo apresentá-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinício da execução.
7.7. As garantias de participação e de execução da obra, bem como seus respectivos reforços, serão recusadas quando fixarem condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação que rege a presente Licitação, bem como a que orienta a emissão e aceitação de tais documentos.
7.7.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
7.8.  A garantia prestada na contratação somente será resgatada após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela SED.
7.9. No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela empresa contratada, não será devolvida a garantia prestada, a qual será apropriada pela SED, sob título de “Indenização e Restituição”, após realizado o confronto das contas créditos/débitos.
7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados à garantia contratual, serão aplicados em caderneta de poupança junto a instituições financeiras oficiais do País, sendo que a sua devolução obedecerá ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.	A SED se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem indenizar a qualquer título a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos serviços já executados, quando a mesma incorrer em uma das seguintes infrações:
1. Não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas neste contrato;
1. Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a anuência da SED;
1. A ocorrência de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos I a XIII e XVII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.
8.1.1.  A CONTRATADA, no caso de rescisão unilateral, caberá receber o valor por serviços já executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e seus rendimentos, ficando ainda sujeita à eventual imposição de indenização por perdas e danos causados à SED.
8.2. O presente contrato poderá ser rescindido mediante acordo amigável entre as partes, precedida de autorização por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no processo, respeitado sempre o interesse público, cabendo à CONTRATADA perceber os haveres por serviços já executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.
CLÁUSULA NONA

9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas da SED além daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei Federal n. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA declara expressamente conhecer e a eles se submete.

CLÁUSULA DÉCIMA

10. DAS PENALIDADES:

10.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou no cumprimento de providências determinadas pelos agentes competentes mediante notificação, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade:
1. Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 30 (trinta) dias;
1. Multa de 0,40% (quarenta centésimos por cento), ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias, limitado a 60 (sessenta) dias;
1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias, caracterizará inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no subitem 10.1.1.
10.1.1. No caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, a Administração poderá, mediante juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, optar por não rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusão pela contratada, caso em que será aplicada, além das multas previstas nas alíneas “a” e “b”, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato.
10.1.2. O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo estabelecido para a conclusão da etapa, ou da providência determinada, até o dia anterior à sua efetivação.
10.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
1. Em caso de inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato, a depender do percentual inconcluso, bem como da gravidade da conduta da contratada;
1. Em caso de inexecução total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor integral atualizado do contrato;
1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
10.2.1.	Independentemente das sanções arroladas acima, a contratada ficará sujeita à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença verificada em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem contratar pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
10.3.	O valor da multa será compensado com os créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, a Administração poderá recorrer à garantia e promover a cobrança judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.	DA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações inicialmente pactuadas, inclusive todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato licitatório, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis.
11.1.	Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos serviços, mão-de-obra qualificada e especializada, podendo a SED exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, fundamentado no interesse da administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordância com o Projeto de Engenharia, e as condições especificadas no Edital que orienta a presente contratação, a Documentação e Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasião do respectivo procedimento licitatório.

12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da licitação e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos serviços, e que os estudou, os comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13. NORMAS DE EXECUÇÃO: Deverão ser obedecidas, além das normas de execução dos serviços constantes do Edital que orienta a presente contratação, as demais normas gerais estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislações vigentes, no que for aplicável e compatível.
0. FISCALIZAÇÃO DA OBRA: A CONTRATADA promoverá todas as facilidades necessárias, prestando as informações solicitadas e outras de interesse para a fiscalização dos serviços, pelos agentes da SED.
0. SUJEIÇÃO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis, decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicáveis à consecução dos objetivos do presente contrato, mormente à legislação tributária, aplicáveis às disposições da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993.
0. SUBCONTRATAÇÃO: É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.
 13.3.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, assim como as demais regras para subcontratação previstas neste instrumento convocatório.
13.3.2. Ocorrendo a subcontratação de parte da obra, a contratada responderá solidariamente com a subcontratada, quer seja em relação SED como perante terceiros, diante das obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da obra.
13.3.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
13.3.4. A subcontratação, devidamente autorizada, não gera entre a SED e a subcontratada, qualquer vínculo à exceção da responsabilidade constante no subitem 13.3.2. 
13.3.5. Na ocorrência de subcontratação, a contratada poderá autorizar a SED, mediante declaração expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos serviços por ela realizados e constantes das medições processadas no período considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva da contratada a emissão das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados.  
13.3.5.1. A autorização deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que, na ausência da autorização, os valores devidos pela medição, no período correspondente, serão pagos na conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.
13.3.6. É vedada a subcontratação nos seguintes casos:
1. Das parcelas de maior relevância técnica, conforme definidas no edital da licitação;
1. De empresas que participaram da licitação.
13.4. 	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Concluídos os serviços, a SED os receberá através do fiscal de contratos, mediante Termo de Recebimento, primeiro Provisoriamente, o que será precedido de elaboração da Medição Final ou Medição Única; depois, Definitiva, assinada pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros, em decorrência de defeito ou falha na sua execução.
13.5.	COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE ARRECADAÇÃO: Quando da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos do Estado, as características e os valores pagos, conforme o disposto no art.63 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964.

13.6.	RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA responderá durante 05 (cinco) anos, contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos termos do Código Civil Brasileiro.
13.7.	FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato.

13.8. CONCORDÂNCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Campo Grande-MS, xx de xxxxxx de 2021.




_____________________________
Secretária de Estado de Educação


_____________________________
EMPRESA
ANEXO IX

Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.

OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital.

ANEXO X

Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

PROJETO

Obs.: Conforme arquivo gravado em CD.

OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital.



























ANEXO –  XI

Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA


         A Empresa _(nome da empresa)__, estabelecida na Rua ______, nº ___, Bairro ____________, na cidade de ____________________, UF ____, inscrita no CNPJ n.º ____________, na qualidade de participante do pleito licitatório do Edital de Concorrência nº 016/2021, processo nº 29/063.531/2021, referente a Reforma geral na EE. Joaquim Murtinho – no município de Ponta Porã/MS, representada pelo seu sócio Administrador e/ou Responsável Técnico __Sócio/Procurador com mandato incluso) _, Sr.(ª)         (nome completo)         , portador do  CAU n. ___________ ou CREA (UF) n.º ______, Visto UF n.º ____, DECLARA que não possui no seu quadro societário ou dirigente, qualquer servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.
Por expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande – MS, _____ de _______ de 2021.


______________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário


OBS: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital.




ANEXO – XII
Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não possui sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de servidor da Secretaria de Estado de Educação - SED, em consonância com o inciso V, do artigo 5.º, da Lei Federal n.º 12.813/2003.
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.
Campo Grande/MS, _____ de _______ de 2021.



_____________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário



OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital.





ANEXO – XIII
Concorrência n. 016/2021 – COINF/SED

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Secretaria de Estado de Educação - SED.
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.
Campo Grande/MS, _____ de _______ de 2021.



_____________________________
Razão social da Licitante
Nome do Representante Legal/Signatário
Cargo/Função do Representante Legal/Signatário



OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital.
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image3.jpeg
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Lot . Gn. Ot 321 G, EE s Mt
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
Prazo e 40
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

o ” - ;

o o Descicto DN Wid Que Custolnitiio  Proco Untir po—

95005 pom (Um0 CAPA) EM AGO GALVANZADO, GORTE 555 n e 508 s wazer

o502 PRoSARELAAGESSO

036257 Esac o b anrl, T 5 5, Ao T 70

101174 concha, com amadura de arranque. Af_05/2020 n 24000 il ik 247890

0502 67 Estvacsonanul vl o proundad merer ST AT T -

P Crcam W e ) s w2

05.02.03 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m {acerto do solo -

101616 natural). Af_08/2020 m 1.280 497 607 776}

050208 -

030265 e cones g, et o o e oo oTSarS -

EaT o0 oz sosn oo

030208 Feicost, morege  esmortage e fomarers e oo .

96531 coroamento, em madeira serrada, =25 mm, 2 utiizacses. Af_06/2017 L 842 98, 1708, fcll

05,0207 Amacao de pilarou viga de uma esiruura convencionl de concrelo

T i slcsto e o seead iaando aimca 542 63 P 72 267 snizs
o tagem AL 22015

sz ATacho el uiga e TS ol o

OOt i el e o <oteac loanc fn ca 50 50 2o s a0 50020
o togm AL 122015

s o2 ATaco deplar i ds ure T ool o

o0 i cicsto e o Soead inando cnca 60 50 W 1o o5 25 250
o tagom AL 132515

05.02.10 Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2.7 (em massa seca de cimento/ areia .

94965 médial brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021 m LLl e HEHS .

T oo o v e s, seeaerlo Sanets o o -

92873 em estruturas. Af_12/2015 m o1 488 21328, sl

05.02.12 Fornecimento, montagem e instalagdo de estrutura metalica, inclusive

0901000135 _pintura com fundo anticorrosivo kg 677.230 24.80 3031 20526.84)

030213 Teamiccomisha e ScoRTaG =05 € AF 72088 :

94213 incluso igamento. Af_07/2019 i 80 6240, il i

e ——— w uwo e o e

osonre P co T Sldca 6 acabamer (ke SERCoBAare)

1m)7€;0 pulverizada sobre superficies metélicas {exceto perfil) executado em obra m 88.550 35.74 4368 3,867.86]
(02 deméios). Af_01/2020_p

06 IMPERMEABILIZACAO

08.01 LAJE CASA DE GAS

080101 Contaiso s rganase tago 14 (et ), rsaro :

87622 aplicado em éreas secas sobre laje. aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 m 2100 22 3037 L

T el ds wpeiie e AT T =

98555 acrfica, 3 deméos. Af 0612018 2100 227, 2859, 8487}

OS2 peza s uprts com oo ta st ALo4207S w e 0 D o

sz IMPERMEABILIZACA DE LAJE COBERTURA COM IMPERMEABILIZANTE

cPU 18 FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA , 4 DEMAOS, INCLUSIVE TELA m* 6,098.420 7132 87.16 531,538.28)
DE POLIESTER DE MALHA QUADRADA APOS A 12 DEMAO

06.02.03 Protego mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e v

98565 areia, trago 1:3, e=3cm. Af_06/2018 e BousA20) 42 G 08As08q)
Total - IMPERMEABILIZACAO 846,487.30|

o ESQUORASEVORGS

o751 EsaUDRAS NETALCS

[CPU 19 INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO, EXCLUSIVE FECHADURA w 182750 bt 18070 1821842
PECHADURA ESPELFO PARA PORTA XTERNA EMACO NOX

prongz  (AGUNA TESTAE CONTRATESTA) £ 1 JAMAC (ACANETA

10U GURTA S TRINCOS) GO ACABAVENTO CRONADD TAGUINAOE g s 05 woe P
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO, MAO DE OBRA INCLUSO
NNO PRECO PORTA EM CHAPA

5757 BN ATTPANCO URLA CEGR EABO GFOSTE Cor

[CPU 21 CINZA MAO DE OBRA INCLUSO NO PRECO DA PORTA EM CHAPA L 200 SIRIS 20! 2ATLH)

Lot 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

‘Objeto: REFORWA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUIM NURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAIMS.
Municipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Centro, EE Joaquim Mutinho
BDE: ONERADO - 22.22% (2222%)
Prazo exec.: 365 dias

it ot AGESUL. G, ONERADO (2021, AP St o cs Pt st . Cnst, i (4n2021) SED OV ur2021)

ltom — = -

o Dereito DT Uie e CuoUii  PecoUmiie | PreceTon

oo

T ——————r— w  wow 0w st P

005 o et o oo etagto AL01202 w P o =

e T e o T P

008 e e e st st ooy w . s -
Fretc petec R 1708

e o do et b PV B B

10T e e serecne Excumne e e ot Emecmans v s . s aenso

e instalagao. AT_12/2019
070108 JANELA DE ACO FIXA PARA ILUMINACAO NATURAL INCLUSIVE

|CPU 22 FFUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS E EXCLUSIVE VIDRO I dos.000 e 182 Soamoel
I ——— = ) s e e
07.01.10 GRADE EM METALON INCLUSIVE PORTAO 2 FOLHAS, BROCAS DE "
CPU 23 25CM ALTURA 0,80M E FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS m 10630 680.00 83109 8.83448)
0701 Pota cadads heado it co cadad s ao o B 3
AT i hoad w o e s oss
Curiscor oo 7T CHTE oo o o & o7
07012 5 Gt ecmeio o o i T 16 s oo ks o .
1101002050 e esmaite sintético, ambos em duas deméos, conf. detalhe anexo (A- L 214800 45339 854,13 11802212
g
oo e G PR o € RO o 0T T2 G
070115 s emaris o boine 312 G118 e s p
1101002052 esmalte, ambos em 2 demaos, conforme detalhe anexo (A-15,010) (A- i 93.770 20250 L 20004
bt
oo e vl o s s PR Tom S GG B0 €500
o016 o 1117 O 1. o o e am b .2 17 capa 1915
1101002051  inclus. fundo e pintura esmalte, ambos em 2 deméos, conforme detalhe: L 67.420) 8T #891 2551
e (350
07.01.15 REVISAO DAS ESQUADRIAS METALICAS COM AJUSTES E v
cPU 24 'SUBSTITUICAO DE PEGAS DANIFICADAS 360360 5750 o B3|
o708 ESaUADRIAS E VROERA
Kt d o do maders pr TS S o7 3 R) P
orcaot i i sspor 35 o nivies. oo
90849 montagem e instalagéo do batente, sem fechadura - fomecimento e s 4000, Sot. 7549 265640
070202 Fecnausde et prs pores e, compcta. acsbament sz
91306 médio, com execugéo de furo - fomecimento e instalagao. Af_12/2019 L 4000 28y T 49012
o7 viRos
O T L1cAGAD D PELIGULA ADESVA INSULFLN EHVIOROSN v wwo oz e o
857 TV oo e &= T A 4 A -
102162 fixado com baguete. Af_01/2021_p i hiackiia i 21! BAme)
70558 ;
R — v e e e sz
ol ESGUAGIS EVORGS AR
% REVESTVENTOBE PAEGES
oar Chpico scaioan avenaras o s e conelo ioras com
Conr g0 pkare. Agamess 1o 13 com repes o borr 400 w o s an sazmen
87879 Af_06/2014
cvon s incs pararecebmentoceprtre, e argamesa o 125

preparo manual, aplicada manualmente em faces intemas de paredes, m 640,050 342 4084 26,139,641

7530 espessura de 20mm, com execugio de taliscas. Af_OB2014
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 128,

08.03 preparo mecénico com betoneira 400, apicado manuaimente em faces -

57531 intermas de paredes, para ambiente com drea entre 5 ¢ 10, espessura Satemn Rass oo AR
e 20mm, com execugao de taliscas. AT_06/2014

foase Reveslimento ceramico para paredes inemas com placas lpo esmaltada

el extra de dimensdes 33445 cm aplicadas em ambientes de drea menor que m o s2sa0 sasr 7320 384082
5 na altura ntera das paredes. AT 0612014,

2005 Revesimento ceramico para paredes inlernas com placas (1o esmalada

el extra de dimenses 33xd5 cim aplicadas em ambientes de drea maior que 5 o s7a60 5100 6244 3616275
7 na afura ntera das paredes. Af_06/2014

e PROTETOR DE GARTEIRA EM MADEIRA SERRADA APARELHADA,

ehu2s  10CM, BORDAS ARREDONDADAS, PARAFUSADAS EM m 400850 1785 2181 874253
PAREDE, INCLUSIVE PINTURA VERNIZ EM DUAS DEMAOS

Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Municipo: Ponta PorS/iS
Local: R Gen. Osdro, 321 - Cenro, EE Joaquim Wutinho
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
Prazo exec.: 365 dias
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)
om - . .
o i Dovcricio OMT Ui Qus. CustoUntirio Proco Uniirio Proco Totall
Tolal - REVESTIMENTO DE PAREDES 10222448
o REVESTIMENTO DE TETOS
0901 Forto em réguas do pvc, fisado. para amblentes comerca. Indusie g
96118 estrutura de fixacao. AT_05/2017_p m 6.080 6565 8023 48779)
Total - REVESTIMENTO D TETOS w779
0 REVESTIVENTOS DE PIS05
w01 Lasir de concreto magro, plcads em psos, 1965 SObre S0 o4 raders "
95241 espessura de § cm. Af_07/2016 i B0 2391 ks ad
002 Contrapiso em argamassa rago 14 Cmento @ aeia). preparo mecanico
1002 com belonero 4001, aplcado em arees secas sbre e, aderid w260 23 3587 811092
espessura 2cm. AT_0612014
P Piso com granilt, espessura 10 i, com Jnta pastea (931 4) .
O pot0 OrMaNGo quadios de (1,00 1,00)m,com 70% de grana preta e 30% de m 27e0 8800 10755 26,566.0)
grana branca, polido (3 vezes)
008
o0 Roapé om mamorte, aura focm, AL 082020 m 406430 1878 295 932756
1005 Execugho e passei (calcac) o piso de concreto com concreto moldado .
94990 inloco, feito em obra, acabamento convencional, néo armado. Af_07/2016 m D10, Ll s Saeld
R Eecicho de passe (cacads) o i de concrela com concreo moldad
inloco, fitoem oba, acabamento convenconal espessura 8 cm, amac. w2870 10394 12708 a7.955.2)
4904
AL 072016
o7 Piso il lels e paca cmeicia 2525250, assertado com
2401003000 _argamassa traco 1:3 junta 0,5m com trago 1:4. 2,000 ——" e 3.258.75)
008 Piso i, drecional em placa cimenticia 25255, asserado com
2401003005 _ argamassa trago 1:3 junta 0.5cm com trago 1:4 " 7400 i 4828 3878
009 Piso tal alera e plecas de borachas siniétca Texvel & 25 % 25 X .
2401003020 _ assentado sobre éreas internas colado sobre piso existente 11200 12 22 B4
10.10 it crecional em placas de brracha snttca flexvelde 25 x 25 x
2401003025 5mm, assentado sobre dreas Intemas colado sobre piso existente i 280,150 e A3ILE; 43,430.96)
Tolal-REVESTINENTOS DE PISOS 17712445
i PINTURAS
ot PAREDES INTERNA
O REMOGAO DE PINTURA BASE LATEX m 5011280 32 a7 089703
11.01.02 Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, duas deméos. v
T e w o 5011280 1267 1572 78777.32)
10008 et do sl o o e, ura e ALGRZOTH w sonaw 2 o 700
T1.01.04  Aplcach manual de pntra com i e scrlca em paredes, duss .
et w o 2682210 1295 1582 24325
pLoLos Pintura esmalte em paredes internas/externas em 2(duas) demaos m 2329060 2048 2503 58,296.37
1501003210
1102 PINTURA TETOS
TL920T evooko oE AU sE LaTEX w saem e % 2700
129292 picagao e xamento do massa latex e teto, duas deméos. AT 0612014 m 6676250 217 2831 166,173.63
(0207 cacaodo o seacr s, ma e AL 087014 w ssrez 2 a1 w047
11.02.04 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. ¢
. W 6576250 1456 1779 116.991.48
1103 PAREDES EXTERNA
79307 evocio oE PnTURA sE LaTeX w aootom P o esesas
130592 picagao de fundo selador acrico em paredes, uma demGo. AT 0612014 ™ 4001.280 225 274 10.963.50)
11.03.03 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas v
a5 o 4.001280 1296 1582 63.30024]
04 PISO RODAPE DE GRANILITE
11.04.01 LIMPEZA E RESTAURAGAO DE PISO DE GRANILITE COM POLIMENTO "
o LIeeaARE W 3820400 1754 2143 81.71.17
110402 PINTURA HIDROFUGANTE GOM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 5
s m 4231030 2046 2500 108775.75]
1105 ESQUADRIAS
Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Gbjeto: REFORNA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAIMS.
Municipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Centro, EE Joaquim Mutinho
BDL: ONERADO - 22.22% (2222%)
Prazo exec.: 365 dias

Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

o = .

o ot Descricio DMT  Unid.  Que. CustoUritirio Preco Unitirio Proco Total

10501 P com i squidca de acabamento (esmalte setco brinante)

801 puiverzada sobre supericies metalca (excelo peri) executado em obra 1956390 7 468 85.452.49)
(02 deméos). Af_01/2020_p

10502 Piura tnta de acabamento (pgmentad) esmalte SEco bilharts em "

102230 madeira, 3 demaos. Af_01/2021 e 20180 it e et

1108 ESTRUTURA METALICA APARENTE

11.06.01 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)

1n‘0759 pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra m? 208.740 3574 4368 9,117.76)
(02 cemios) Af 0112020 p

o7 GINASIO

110701 PINTURA DE PISO COM TINTA AGRILICA, APLICAGAO MANUAL 2 S

102491 DEMAOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 0572021 ik AR fath e i

11.07.02  PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA GOM TINTA

102504 ACRILICA, £ = 5 Cl, APLICAGAO MANUAL.AF 0572021 . 482000 L —ad 480201
Total - PINTURAS 967,02454]

12 SERVICOS COMPLEMENTARES

1201 Divisora sanitrie, tipo cabine, em painel de graniite, esp = 3cm, assertado 5

102257 com argamassa colante ac i-e, exclusive ferragens. Af_01/2021 L TR0 dasitn 132154 2154988

202 Bancada de granito cinza andoria, com acabamento fefo Spies. 5

2001003023 _ espessura de 2.5 cm bl 9.690 563.94 689.24 6.678.73,

1203 . = =

20 ooz FonEOEspelho em granito cinza andarinha com h=Toem, esp=2cm m 4790 5698 7202 345551

1204 Espelho cristal, espessura 4mm fixado com boi2o rances de plsiico PR P o p—

1801000120 cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fonecimento e instalagéo

'QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO 400X120 CH. EW MDF

103 9MM SOBREPOSTO COM LAMINADO MELAMINICO E MOLDURA EM un 19.000 1,676.34 2,048.82 38,927.58)
Rk ALUMINIO INCLUSIVE SUPORTE PRA CANETA
‘CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI GOM POSTES EN TUBO DE
1208 ACO GALVANIZADO 3, H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESALTE
CPU 29 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E. 9 300y, Ll A7 A0
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
‘CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFIGIAIS DE 3,00 X 2,00 M EW
1207 TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EN TUBO DE 1",
CPU 30 PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE q 1809 408080 Ll seois
POLIETILENO FIO 4 i
1208 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1.60 X
CPU 31 1.20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) q o Leoad Lot 102
209 REVISAO € PINTURA COM ESMIALTE EW DUAS DEWAGS DA q i s o e

[CPU32  ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE EXISTENTE
PLATAFORNA ELEVATORIA, HIDRAULICO, PINTURA ELETROSTATICA,

1210 TrAADAS ADOS ORoSTOS. CAPAGIADE 30KG, ERGLRSD W e cowe s et
501 MODELD VERONA HD B3 RONA 00 EGUNALENTE
o Vo Gamoriage G s el Teade o P
97‘063 ‘metalico, para edificagdes com multiplos pavimentos (exclusive andaime e m*  4,000.000 864 1055 142,200.00]
limpeza). Af_11/2017
1212 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive
97064 andaime e limpeza). Af_11/2017_ Gl s 1056 i 58:200.00]
1215 Locacso doandmemetlc s ecade, e 120 alura o e
20193 peca de 2.0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalagdo és A00109 55, s 20001
1216 Locacoo doandane el unardo rcae, 1o e o comata
10527 de 1 ate 1.5 m e altura de *1.00" m (incluso sapatas fixas ou rodizios) mimes 3000000 to0e 108 S8690.00
1245 Placa tatil em acrilico com letra em alto relevo e Braille (30x9)cm para
Coasei e pole s yor ek Sopa o, 1557 T w oo 8 w2 soser
otaozos
e o i
T S —————— oo ) oz S1oe7s
7 TETRRDE RGO WO W ALTURRFR00 FORREGENTOE
ir L, R W rwo e D) 2
a1s
LT——————" W o soms | sawm sz
[ T—— v s o s
Lot 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

hieto: REFORVIA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUM MURTINFO LOGALIZADA NO NUNIGIPIO DE PONTA FORATS.
Muicipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Cenlro, EE Josquim Murtinho
BDI: ONERADO - 22.22% (22.22%)
Prazo exec.: 365 dias
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (un/2021), SINAP - ist. Nac. de Pesq. de Custos e nd. da Const, Giv (u2021), SED CIVIL (uni2021)

o ot Descricio DMT  Unid.  Qus. CustoUnitirio Progo Unitirio Progo Total

1220 Bicidelaio em Ubo de fero gavanzado T & fero 150 12, nclusive

2002005100 _pintura IOPES 200673 L o 80 4655
Total - SERVICOS COMPLEMENTARES 37366754

B OBRAS EXTERNA

1301 FECHAMENTOS - MUROS. MURETAS E GUIAS

iows| Aplcacao ce fundo selador acrilco em paredes, uma deméo. AT 0612014 1476640 225 274 404599

130167 Apliacio maria e s com 1 o sl o e, s e Fe e gy

13.02 FEGHAMENTOS - GRADIS E PORTOES

e 102 Remoséo de esquadia metdica sem reaproveitamerto m 27660 068 176 325,19

130202 GRADIL EM METALON GO FIXAGAG EM BROGAS DE 25CH ALTURA "

[CPU34 0,800 INCLUSIVE E FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS W Sz Rsids 17 230

13.02.05  PORTAO EM METALON 1 E 2 FOLHAS, BROCAS DE 25CM ALTURA :

[CPU35 0,800 E FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS s 0229 85833 26151

302,00 Porta cadeado zincado xidado prelo com cadeada G a0 nox,lrgura d -

100704 50" mm. AL 12,2019 2000 6205 7583 682.47]

13.02.05  Gui (meio-fo] concreto, madada i foco_em recha refo com exinsor, =

4265 15 cm base x 30 cm altura. Af 0612016 Tevd00 A% 208 E9s2s]

130206 Pl com Urta alquicica e acabamento (esmalt seico bihente)

120206 puiverzada sobre superices metalca (excelo peri) executado em obra 2682650 7 468 17.178.15
(02 deméios). AT 0112020 p

503 "ACESSO AO GINASIO PELA AV 7 DE SETEVBRO

[T9307 Excavagho sl vl com prfundade mancr o e 1201 g 780 e P

130307 Praparo do o v Som s e e T oo 49506 -

101616 natural). AT 0812020 15,070 97 607 91.47]

aeaws . Reaterro manual apioado com soquete. AL_10/2017 w7480 A 5024 740039

180307 Lot o conito g apcads o boces G cororatc o s " P p— P

130305 Fabricagdo, moniagem e desmortagem de 161ma para sapata, em madera .

96532 sermada, e=25 mm. 2 utizagdes. AT 06/2017 s il tres il Ll

303,06 Fabricagao, montagem e desmorlagem de forma para viga baidrame, e "

96533 madeira serade, e=25 mm, 2 utizaces. Af 0612017 L R sl 10359; i

13,0307 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estnuturas :

92411 similares, pé-dieito smples, em madeira serrada, 2 utlizagoes. AT_ 0912020 w6 Hele 1229 2y

20908 MOTiageT & Gesmortagem de orma de viga, escoramento com garto o

Hah madeit, pé-dieto simples, em chepe de madeira resinad, 4 uizacdes. w50 10549 12892 77094
Af_0812020

20505 ATacao de pilr ou viga Ge Uma esiura convenconal e corcreto

= amado em uma ediicaio térea ou sobrado Utizando aco ca-50 de 6.3 W 81000 1872 281 185247
mim - montagem. Af_12/2015

120310 ATIac80 Ge piar ou viga de uma sstulura convenciona Ge Concrelo

e amaco em uma edificacdo terrea ou sobrado uiizando ago ca-50 de 8,0 W 28000 1776 2170 60760
om - montagem. Af_1212015

30311 ATIaG80 Ge piar ou viga do uma Ssulura convenconl Ge concreto

e amado em um edficaco terea ou sobrado utizando 2o ca-50 de 10,0 W 81000 155 1846 177086
om - montagem. Af_1212015

20312 ATIacé0 Ge piar ou viga de uma estulura convencional G6 concrelo

e amado em uma eificago témea ou sobrado uiiizando ago ca-60 de 5,0 W 26000 1958 286 57264
om - montagem. AT_122015

130313 Concreto ok = 25mpa, rago 12,3:27 (em massa seca de cimentol arela :

01065 médial brta 1) - preparo mecanico com belonsira 400 | Af_05/2021 e 4200 2 48181 29z

R e——— v ww  wen

20345 AWenaria ce clevacho com 10 ceramico comum (X10:201m, 1 vez

103 (espessira de 20 c), assentada com argamassa mista e Gimento, cal w1500 261.49 31950 508148
hidratada e areia sem peneirr. no trago 1:28

120315 Chapisco apicado em avenarias e estruuras de concrelo nternas, com

[ Colner de pecreir. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneia 4001 w4350 337 411 170.15
AL 0612014

30347 Massainica. para recebimento de ptura, e argamassa frago 128

e preparo manual, aplicada manuaimente em faces internas de pareds, w2190 34 084 89643
espessura de 20mm, com execucio de taliscas. Af_08/2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Municipie: Ponta Poralis
Locat: R Gen, Osdro, 21 - Cenro, EE Joaquim Mtinho
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
Prazo exce.: 363 dias
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)
e - ”
o ot Do OMT  Unid Qe CustoUnitirio Progo Uniirio Praco Tatal
13.03.18 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual. v
87622 aplicado em éreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 m s . Szl 852.36)
13.03.19 Impermeabilizago de superficie com argamassa polimérica / membrana .
98555 acrilica, 3 deméos. Af_06/2018 e 21000 ik o b
B ———— oo 225 2 w0
15,0321 Aplcagan menual e pura com T Aex sl om paredes, dues :
e w280 1295 1562 4724
13.03.22 Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado 9
94900 in loco, feito em obra, acabamento convencional, no armado. Af_07/2016 L T se e 100066
50s  ABRIGO PARARESIDUGS SOLIDGS 3 CELULAS STOR00RTOCH
s EXTERNO
TE0401  Esoavagao manua 4 vaa com prafundade menor o igua 3 130 :
Dosr Cmcks w0z 5750 w286 w071
13.04.02  Preparo de fundo de vala Com largura menor que 1,5 m (acerto do solo =
101616 natursl). Af_08/2020 m 8500 497 607 5159
150405 5
0405 Reatero menual apioado com soquete. AT 102017 W om an s02¢ a5
15,0404 Losio 6 coneret mageo, apcad o Hocos G2 oroament o sapas =
[Boans Lo e ) w052 seast 20179
13,0405 Fabicasdo. mortagem < desmoniagem Ge e para sape, em madea "
96532 serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. Af_06/2017 m o:190; ds26s e i)
73,0405 Fabicagdo, mortagem  desmoriagem de orma para viga badrame, em y
96533 madeira serrada. e=25 mm, 2 utilizagdes. Af_06/2017 ki 5500 i Toeq; 10408
10407 Montagem e desmontage de frma de pires retangulars € esrturas -
92411 similares, pé-direito simples, em madeira serada, 2 utiizagbes. Af_09/2020 a2y W e Tiaeend
TS0408  Woniagem e Gesrortagen G e o8 e macie, p-areio Smpies #m "
92484 madeira serrad, 2 ulizacdes. Af_ 0912020 m At e, Az 240519
150005 TS50 G pIAr o viga ce U estufura convencona e Concels
92‘775 armado em uma edificacio térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6.3 kg 155.000 18.72 287 354485
mm - mortagem. Af_122015
aa1oAacSo G larouviga de U STULTS corvencon e Concels
130410 o emma ediicao tnea ou sobvedo izando aco ca50 de 6.0 @ 120000 76 270 260400
mm - mortagem. Af_122015
aoarsAmasio e piarou viga de Uma esTuIa convengonal e concrlo
130411 amado em ume eificacao terea ou sobrado iizando ago ce-60 de 50 W 4a000 1958 286 104084
o mortagem. Af_122015
120412 Concreto fok = 25mpa, raco 12,327 (em massa seca de cimentol aeia "
94965 médial brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_0512021 3870 39822 a8 186450
TE0ATS  Lancamento com uso G Gldes, adeeamento © sabamento g conceio :
92873 em estruturas. Af_1212015 m 3670 e 1213731 82743
13.04.14 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual. v
87622 aplicado em éreas secas soore laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014 L 1150 L 2837 458,051
13.04.15 Impermeabilizaco de superficie com argamassa polimérica / membrana .
98555 acrilica, 3 deméos. A_06/2018 e 1860 22 kil Ll
‘Aivenara G vedagao de blocos ceramicos urados na horzontal e
13.04.16 11.5x19x19cm (espessura 11.5cm) de paredes com drea liquida menor que. mw 31.600 89.28 10011 3.447.87]
7407 G som vaos o argamassa de assenamento com preparo am belonare
Ar oBrz014
13.04.17 Alvenaria de vedagéo com elemento vazado de cerdmica (cobogo) de
130417 7.20,a00m e rgamassa de sssentamento com prepero m beonera wo os o2 16240 11673
A1 0512020
0ars  Chapsco epicad am avenarias ¢ siilras g concrel e, com
30418 cqierds peror Argamessa aco 13 com preparo em belonia 400 w o e s an 2769
A 06201
\s0are  Masse inca, pararecebimento de ptur, m argamassa raco 125,
130419 praparo manuel, aplcada manuamente e faces nernas d perces w240 B s 120089)
cspessura de 20mm, com exeoucdo d talscas. AL 062014
Emboso, para recebimenlo e cerimica, om argamassa a0 128,
130420 preparo mecérico com belonera 400 alcado manuamente om faces i
87531 internas de paredes, para ambiente com area entre 5m e 10m*, espessura I 8840 2663 uu 1,350.01
e 20, com execuan e tisces. A 062014
Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

hieto: REFORVIA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUM MURTINFO LOGALIZADA NO NUNIGIPIO DE PONTA FORATS.
Muicipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Cenlro, EE Josquim Murtinho
BDI: ONERADO - 22.22% (22.22%)
Prazo exec.: 365 dias
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (un/2021), SINAP - ist. Nac. de Pesq. de Custos e nd. da Const, Giv (u2021), SED CIVIL (uni2021)
o ” . -
o ot Descricio Unid.  Qde.  CustoUnitério  Proco Unitirio Progo Total
130421 Revesimento ceramico para paredes internas com placas (o esmaliada
1204 extra de dimensoes 3345 cm aplcadas em ambientes e drea menor que. w8840 5097 720 2.846.56|
5 m na altra intira ds peredes. Af 062014
20422 Chapisco apicad no elo, com oo para texura aciica, Argamassa 1ag
[ 1.4 & emulso polimérica (adesivo) com preparo em betonera 4001 w750 476 581 sas7]
AT_062014
20020 Massa Unica. para recebimento de pnra. e argarmassa 1ago 128,
s preparo mecénico com betoneira 400, apicada manualmente em teto, w750 3854 410 3525
espessura de 20mm, com execucBo de talisoss. AT 032015
730424 Lastro de concreto magro, apicado em pisos, ljes sobre solo ou raders, .
95241 espessura de & cm, AT 0712016 20 gl 20 21079
30825 Conliapiso em argamassa traco 1 (cmenta & aree), prepero mecarica
s com betoneira 400 |, aplicado em dreas secas scbre lae, aderido, m 7680 2035 387 27840
espessura 2om. Af 0612014
a0aze  Revestimento cerimico para pso com placas Tpo esmaliada exta de
dmensoes 45xd5 cm aplicada em ambientes de drea menor que 5 w7660 5188 6340 48501
7249
AL0612014
30427
= Soleira em grnito, largura 15 cm, espessura 2.0 cm. Af_0812020 m 600 8691 10622 63732
130428 Execucto de passeio (calcada) ou piso de concreto com concrelo moidado -
24990 inloco, feito em obra, acabamento convencional, o amado. Af_0712016 i s sie 12
150429 PORTAEM AGO DE ABRIR TIPO VENEZANATTELA INGLUSIVE -
[CPU 36 FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m A0.800: i e i il
iows. APlcacao de fundo selador acrco em paredes, uma demio. AL 0612014 o 20400 225 274 a0.55|
130431 Aplcacdo manual e pnlura com ia éiex aciica em paredes, duas .
e e e m 20400 1295 1582 465.10
150432 picagao de fundo selador acrico em teo, ua demdo, AT 0612014 m 7500 261 318 285
13,0433 Apicagho manual de pinura com Unta léex acrlica e teto, duas Gemaos. "
B e m 750 1456 79 13342
30404 Pilur com Urta sguidica Go acabamento (esmalte snéico rihante)
13043 puiverzada sobre superices metalcas (excelo perl) executado e obra w2160 74 4268 4348
(02 deméios). A1 0112020 p
(composicao representaliva) do senvico de nsalagao de tubos de prc,
130435 sodvel dgua ia on 25 mm (instalado em raml, sub-ramal, rama de.
1785 distibuigao ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para G % f i
prédios. Af_1012015
20008 19910 90 raus com bucha deatio puc sodavel gn 25mm, X372
. instalaco em ramel ou sub-rame de &gua - fomecimento e instalacdo, w1000 1506 1840 1840
9366
A122018
(composicao representaliva) do servico de InslalacBo de WEo d puc, sére
130437 nomal,esgolo predial, dn 50 mm (instalaco em ramel de descarga ou
1793 ramal de esgoto saniari),inclusive conexdes. cores e fxages para. mo e ga2t torr L
prédios. AT 102015
a0aas  Colna sfonada puc, an 100 100 x 50 . [uia slésica, fomecda e
instalac em rame de descarga ou em ramel d esgoto saniar. w3000 3021 390 11097,
o707
A122018
3043 m— n
0 45 Tomeio romada com bico para adimianque 12" ou 3¢ (1153) 1.000 529 6476 64.76)
a0as0  Coaenerrada Ncraulca relangular em avenara com 1olos Ceramicos
macicos, dimensoes inemas: 0,3x0.3X0,3 m para fed de esgolo. w1000 17933 21917 21017
7500 A_122020
130441 Sumidouro, nofs) dmetrols):- 1,50 m - anexo H.8-072 (E) m 1000 86375 108567 1,085.67)
1301005260 ‘
1305 QUADRA ESPORTES 1 (FUNDO LABORATORIOS)
305,01 Corte raso e recore de anvore com diamero de tronco maor ou gual a
98520 020 m e menor que 0,40 m.af_05(201 w200 o828 nz2 btesial
130502 DEMOLIGAD DE PISO EM CONGRETO, DE FORMA MANUAL SEM ”
[cPUOT__ REAPROVEITAMENTO i, S0 e =00, Ly
130503 Demalicho de alvenara de jalo macico, de forma manual, sem -
07624 reaprovetamento. Af_1212017 580 s R =
13.05.04 "
ooaroomo0s  Demoliio manual e concreto m 3840 25049 306,14 1,175.57]
S GARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE m o sa0t0 2200 288 2661.36]
130506 Transporis com caminho basculante Ge 6 . em via Urbana pavimeniada, ”
7914 it ot 30 ko (undade: mixkm). Af 0712020 i 29020 s o Gkt
Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Municipio:
Local:

Ponta PoraiMs
R Gen. Oscrio, 321 - Centro, EE Joaquim Murtinho

Gbjeto: REFORNA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAIMS.

BDL: ONERADO - 22.02% (22.22%)
Prazo exec.: 365 das
Sist/Ret.; AGESUL GIVIL - ONERADO (un/2021), SINAPI - Sst. Nac. de Pesq. do Gustos e ind. da Const. Givi (u/2021), SED GIVIL (un/2021)

fom = - .

oo oficiy DesericA0 DMT  Unid. Q. CustoUnitirio Progo Unitirio Progo Total

13,0507 Esiaca broca de concrelo, dAmeto ds 25, eSCavagao manual com ado

101174 concha, com amadura de arranque. AT_05/2020 m e " o A2

130508 Escavagao manual de vala com profunddede menor 00 gual @ 130 m =

= . 8210 67.80 a286 68028

13.05.09  Preparo e fundo Ge vala com argura menor que 1.5 M (acerto 4o solo -

101616 natura) AT 082020 m 250 bl s i

13.05.10 "

B0 Reaterro manual aploac com soquete. AT_1012017 m 3790 4 020 19040

13,0511 Lasiro de concrets magro, apicada em Hocos G2 coraamento ou sapales. =

e L 0830 49052 59951 377.69)

130512 Fabricagao, montagem e desmontagem de forma para bloco de "

6531 coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utizagdes. Af_0B/2017 LA 0, 1res 1aa0et

130513 Fabicagao. monagem e desmortagem de forma para viga baldrame, em :

96533 madeir serrada, =25 mm, 2 utizagoes. AT 062017 w B e oe =

13,0514 Montagem e desmontagem de ferma de pilares retangulares e estuturas P

02411 simiares, pé-dreto smples, em madeira serrada, 2 utlzagoes. AT_0912020 " o200 Rt 18229 b

120515 Moniagem e desmontagem de forma de viga, escoramento cor garto de

kgt madeira, pé-ireio simple, em chapa de madeira resinada, 4 ullizagdes. w1280 10549 12802 1650.17
Af 0812020

20515 ATIeG80 GG piar ou viga do uma ssiulura convenconal Ge concrelo

et amago em um eificacao térea ou sobrado utiizando ago ca-50 de B0 g 216000 78 270 4687.20
mim - montagem. Af_12/2015

20517 ATIaca0 Ge piar ou viga de uma ssUulura convencional G6 Concrelo

s amado em uma edificago térea ou sobrado utizando ago ca-50 de 10.0 g 97000 1593 1946 188762

02778 5
om - montagem. AL_122015

30513 ATIac0 Ge piar ou viga de uma estulura convencional G6 Concrelo

Bl amado em uma eificagao tirea ou sobrado Uiizando ago ca-50 de 5,0 K 120000 1953 785 2863.20)
mm - montagem. Af 1212015

130519 Concreto ok = 25mpa, rago 12,3:27 (em massa seca de cimento/ areia -

4965 médial bra 1) - preparo mecanico com beloneira 400 . Af 0512021 o220 |z 48150 28980

730520 Lancamento com Uso Ge baldes, adersamento & scabamento de concreto .

92673 em estutures. AL 122015 o S22 i 2ars 12240

120521 AVenaria de elevagao com oo ceramico comum (Gx10X20[cm, 1 ez

e 103 (cspessira de 20 cm), assentada com argamassa mista e Gimento, cal w2320 26149 31950 751675
hidratada e areia sem peneirr, no rago 1:2:8

20522 Cpisco apicado em avenarias e estruuras de concrelo internas, com

1204 colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001 m 3a400 337 an 15782
AT 0612014

2052 Massa unica, para ecebimento de pinturs, om argamassa trago 1.2,

Ere preparo manual, aplicada manualmente e foces internas d peredes, m 38400 s 084 156825
espessura de 20mm, com execuco de laliscas. AL_0/2014

130524 c

B ‘Aplicagao de fundo selador aciico em paredes, uma demzo. Af_0612014 m 38400 225 274 10521

130525 Apicagao manual de pimura com (rta laex acica em paredes, duas :

3o D o 38400 129 1682 607.48)

13,0525 Compactaao mecanica 0e solo para execusao d rader, com :

97083 compactador de solos a percussso. AT 0972017 m S i 325 152

120527 X605 Ge passei (calpada) ou piso Ge concreto Com Concreto moidado

e in0co,feto ém obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, w6010 1688 14285 85,9385
amado. Af 0712016

130528 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILIGA, APLIGAGAG MANUAL. 2 "

102491 DEWAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 0512021 w A bl Bk i

130525 PINTURA DE DEMARCAGAO DE GUADRA POLIESPORTIVA CON TINTA

102504 ACRILICA, E =5 Gl APLICAGAO MANUAL AF 0572021 m e L ki AG00
'ALANBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR

30530 TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (ONTANTES COM DIAVETRO 2",

s TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAVE w7352 19205 28472 4072851
‘GALVANIZADO, FIO 12 BG E MALHA QUADRADA 5XSCM (EXCETO
MURETA). AF_0312021
‘CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EN TUBO DE

130531 ACO GALVANIZADO 3'. H = *255" CM, PINTURA EW TINTA ESMALTE

P29 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 M, MALHA 10 X 10 G E TR Zre N 20z b
ANTENAS OFIGIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

‘Objeto: REFORWA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUIM NURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAIMS.
Municipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Centro, EE Joaquim Mutinho
BDE: ONERADO - 22.22% (2222%)
Prazo exec.: 365 dias

Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

om - - ;

o s Concto OWT  Und Qe CustoUnitio Prego Uniro roco Toa
COTUUINTO PARAFUTSAL CON TRAVES OFIGAS DE 300 X2 00WEW

190532 TURO DF ACD GALVANZADO 3 COM REQUADRO EM TUB0 0E 1

|CPU 30 PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE q 100 £080.85 550482, 000682
POLETLENG 1O £ it

100533 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM CONPENSADO NAVAL DE .0

CPU 31 1.20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) < o, sty ooz T

Tvosss  ESTRUIURA PARA GASGUETE TUBULAR HODELO PE DRETTO COW

cpu &B MAO FRANCESA, PARA CHUMBAMENTO, EM PERFIL TUBULAR ACO un 2.000 1.519.81 1.857.51 3.715.02
CABONO 2 U1 4 PNTURA EPOX!

13.06 'QUADRA ESPORTES 2 (LADO GINASIO)

13.06.01 'DEMOLIGAO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL. SEM v

|CPU 07 REAPROVEITAMENTO L g0 2604 S0 19.584.00]

0502 A MANLAL DE ENTULIHOS EM CANINHAO BASCULANTE om0 20 ) 205459

50803 Farspe o cariT D Besculrts B e v whara vt p—

97014 dm até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 . 20000 20 248 S5

13,0604 Compactacio mecanica de solo para execucdo de radier, com N

97083 compactador de solos a percussao. Af_09/2017 i #9000 2% i 205000

13.06.05 Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moidado.

e et o e, et oersona epecsen 1057, w00 s 12ss s12400
amaco AL o701

13,0606 PINTURA DE PISO GOW TINTA AGRILICA, APLICAGAG WANUAL, 2 o

102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 41340 155 942 5%z

13.06.07 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA

102504 ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 im;  Us2%0 s 834 4507.01

ALANBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

00 i & £SGORAS GOM DIAVETRO 1 GOM TELA OF ARAVE w o amame 2 ur2 e
CAVMZARD. FIO 151G £ ALHA GUADRADA S5 (SGETO
MURETA). AF_03/2021
CONLINTOPARA QUAGRA E VOLE COMFOSTES ENTUROE

CPU 29 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10CM E. i Hoou 28011 a0z Azt

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
‘CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIATS DE 3,00 X 2,00 M EN

130610 TUBO DE AGO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EN TUBO DE

[CPU30  PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE o L0, 48680 e0AE bt
POLIETILENO FIO 4 MWl

180611 PAR DETABELAS D BASGUETE EN COVPENSADO NAVALDE 180
cPu 31 1,20° I, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) 4 g 1.603.11 195932 195932
13.06.12 REVISAO E PINTURA COM ESMALTE EM DUAS DEMAOS DA

[CPU 32 ESTRUTURA DA TABELA DE BASQUETE EXISTENTE & 1000 G i a2
T ESTAGOIAENTO NTERYD

13.07.01 LINPEZA E REGULARIZAGAO DO TERRENO COM EQUIPAMENTO N

Borm LveEAE REcuLA w1 2o 2 sowzs
1300 ama aNUALOF ENTLLFOS EM CAVIFAQ BASCULANTE v aman 20 e srers
3 705 Tapate o cHRGBesdert & o v ars e B

97914 dm até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07:2020 i BSRIRID e e 2063401
13.07.04 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, 9

96622 espessura de 5 cm”. Af_08/2017_ i doroo e phiEd 12802
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

6T AoUArRA

G757 o e ST 5 T R o, raUeve oeroes oS

o e n e o w0 a0
102 Tubo puc S B N S, e o recieno s

s e n e w5 e P
R0 0 S B Ao, AU o omecine s "

1301001063 _ instalacio 15000, A Al bl
5108 Tubo e SHGHA B DN SO, R oo s

1301001084 _ instalacdo m 42000 402 2001 21004
105 oo AR B T DN GO, raUEe o oracian s

s T n oo s ore a0
HEGT08 T e e B i D B, s oo omerieros . pron o —oan

1301001067 _instalacio
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image12.jpeg
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Gbioto: REFORWIA GERAL WA ESCOLA ESTABUAL JOAGUI WURTINFG LOGALIZADA NG WUNICIPTG BE PONTA PORKMS.
Municipo: Porta PoraiNs
Local: R Gen. Osdro, 321 - Cenro, EE Joaquim Wutinho
BDI: ONERADO - 222% (22.22%)
Prazo exec. 365 dias
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (un/2021), SINAPI - Sist. Nac.de Pesa.de Cuslos e Ind. da Const. Civ (un/2021), SED CIVIL (un'2021)
o ot Descricio DMT  Unid. Qe Progo Unitirio Progo Total
1601.07  Tubo PVC sdavel dgua 1 DN 170 mim, nciisive Gonexdes -
1301001068 _fomecmento ¢ nstalagéo om0 e 170 42840
eotas 199170 90 Graus com buche de R0, pv SoGavel, an Zomm x 72
40498 ntingo cm ramal cu ub-amal do agla- famecimento o nsiicso. w 1o 1378 1679 28543
A 122018
oras 1051 S0 graus com bucha de ko, p, sodavel, an Zomm % 3
140109 instlado em ramal ou subramal e 4gua - fomnecimento e nstalasZo. w1000 1506 1840 18400
A 122018
eon1o TEcom buchade iao a boea conval pvc. el d 25 34,
140110 ngtlodo om ramal o ub-ramaldo dgua- frnecimerto @ nstalodo w1000 218 ®71 2710
A 032015
T oot co e i o el 4 omecan e e = oo s e oo
140112 Regsio de gavela o, e, oscével, 34" com acabamento e canopla
89067 cromados. Fomecido e nstlado em rama ce dgua. AL122014 w o m % == 0549
140113 Regsiro de pressdo ruo, latho roscave, 4" com acabamerto ¢ cancpla
89065 cromados. Fomecido e instlado em rama ce agua. AL122014 L e st 34400
D »
e oo ValWia de descarga 1 172" sem acabamento (base), Docal ousimier w2500 15901 19434 485850
S ————— w mw mm | en e
14016 Fasgoum averre s Goario o daTeis oo — pr o o
T Enaianors o o v e TR o T =
0465 menores ou guais a 40 mm. AL 0512015 1000 tosd s T2e00)
1202 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
02T 0o PG s sl Y G, Pekive i omecros = e s = P
T T — prenes o =
102~ T PUC o DN T, e coredes oo P, o Py 0w
020 Ttn UG il O o s oo P, e o mp—
60205 T PG e O O, s s Toreerrios F——— P - mo—i
160206 Escavacho (manual) e valas, para assentamenta de Wb, com dmelos
1301005007 _de (100 a 150mm W g i B 85500
120207
140207 s Recterro (manual) de valas m 150000 st 558 837.00
140200 Caba sfonada (igre.Forill ou Srlr) com pora greha de PVC s
1301005150 _aimensbes de (150 x 150 x S0jmm w1800 5940 7250 1.30852)
AR® e Revenhomvo ESGOTO TOMY W w wm | saw ]
00210 Caa enlenata harUica relangula om avenara com oo Ceramicos
140210 acicos, dmensses infemas: 0.6x0.6x06 m para rde de esgoto w50 55954 69609 348045
A 122020
a0211  Caa enferata ruica etangular om avenara com [0l Ceramicos
140211 acicos, dmensoes infomas: 0810.8:0.5 m pora o do esgolo, w100 7032 9370 95370
A 132620
SUMIDOURG AGUAS PLUVIAIS DIAETRO 1.50M, PROFUNDIDADE
140212 5,00M, ANEL CONCRETO PERFURADO, TANPA CONCRETO ARMADO
(CPU41  COM TMPAO FERRO FUNDIDO 40XAOCH E FUNDO BRITA 2 H=0.60ML un a0 SiZ48 61222 w132
INCLUSIVE ESCAVAGAO E RETAERRO
eoars  SUMDOURO PARADRENG AR CONDICIONADD ESCAVAGAG GO
L4013 TRADO MANUAL DIAVEETRO 25GM, PROFUNDIDADE 1,0, w2500 529 w79 171975
PREENCHIDOS COMBRITA 2
X TOUGAS E METAIS
20307 Vaso sanfano sfonada convenanal com ouga branca, nciso conmiio
149301 e igagao para aci santérna sistavel - fomecimento e sialasdo. w2600 2886 28526 612624
ALI02016
20202 Vaso santa sfonado convenGonal para pod sem uro Tonal com ot
149392 branca som assento incuso conuno deIgagdo par beca sanaria w100 w2340 100635 1,008.35
austavel - fomecimento o instalacéo Af 012020
T SNy ——— w ww w o ot
103,04 Cuba de embull oval o ouga branca. 3 x 50cm o equvaler -
38501 fomecimento' nstlacho, AT 0112020 L i atld Rl
Lote: 1022
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image13.jpeg
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Lot . Gn. Ot 321 G, EE s Mt
o ONERADD - 23.2% 2222%)
P s 565 s
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)
o ” - ;
o o Descicto DN Wi Qe Custoniiio PresoUntide  ProcoTot]
ey | LRSS d e LST01 c cor s ol GG
s e m Vo P oo P P . e e, o w e e e 15w
Vi st engts ot
TS Vnsa o el corad 112 7T T2 3 B8 S a0
86877 sem ladréo - fornecimento e instalag@o. Af_01/2020 i 15000 i 2 224
s s o e s o10a
O e et o, 12 5 300m- amecerto ol A_o12320 e o o T
etnoy Yo s i Ao WeGkie b
L) et cabameio L. pesomelsmess aompa 117160605, w o naa 2018 41270
12 ae Dot st
TOFTo oo s v 0575 Fesaral Bl EF OEOTO0 &
e Tonstapaaiea w o wew rose om0sd
L4651 Cu do et s 3 RO, XX e
86800 fornecimento e instalacéo. Af_01/2020 un 1,000 17672 21598 215.98]
140815 Vitosa o el comad 0 arrcaa 3 T2 T2 pwaa-
86878 fornecimento e instalacéo. Af_01/2020 un 4000 1% T4 178}
(46515515 o1 aree o el comeds X T2 orearenos -
86881 instalacdio. Af_01/2020 A i eioar oere)
8T oo G oo e & pale 7 0r Yl G o "
86910 padréio médio - fomecimento e instalaco. Af_01/2020 000 il ke 048]
146515 Bisgo ohet a canola el comada T2 par RNIG RS
1301004079 _ fornecimento e instalagéo bl 000! alol H G
516 Ghoveid com o pAsECoTaED Gt AR SO0
1301004074 (110/220 v) - fomecimento e instalagao i 2000 e 2285, 0420
s 1 Tomera amd com bca pr s 17 o494 (91153 v e 2 e 050
14.03.18 Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 80 cm, fixada na
100868 parede - fomecimerto e instalagao. Af_01/2020 o 200, 28791 e 37|
40515 s oo ol o2 e pld, compine T TG T "
100867 parede - fomecimento e instalacéo. Af_01/2020 1000 5% il 2647
03356 st ol o 2k e . copiri B e "
100868 perede - fomecimento e instalagao. Af_01/2020 00! a6 32 |
66231 Gara s 2350 o 53 o e, o 8 O3 GBS
2401002010 _minimo de 3cm g 1500 ) e 299
523" e siedade 577 T 77 5t P oS
tean B atainic o w o ww rewn 12279
140525 Paplrs 6o preds o o AT TS S
[uma e w mwo w0z e =X
4955 catonetateporod ot comade ks o A0V W tewo e o s
s
035 oncropsiotro dsprse prapepeolha oo o wce
(e SEEGOUR O ASUE RGUSTRAL 2 TGS, WOR CONFLTRG, p=
[CPU 43 (COM 4 TORNEIRAS CROMADAS 200, aseea2 43543 71288
14.04 INSTALACAO DE GAS
40T ceuTraL uaNFoLD PAn2GLP 560 G m me e T2t
R — n oo w05t 0w T
B T —— w  awo o woer Tz
Total - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 165,558.10)
15 INSTALAGOES ELETRICAS
18001 ool carugedrclorato, e dn 26 (34 et s .
91855 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalago. Af_12/2015. 1450000 & 1088 1844250
T —
91856 instalado em parede - fomecimento e instalagao. Af_12/2015 m 1,180.00 it 1208 388200
T BT Tl cigeto st 3 7 Toreamerio S HES -
Eo s S0 o e =L
15.004 Eletroduto flexivel corrugado, pead. dn 90 (3) - fomecimento e instalagao.
o B e ous 2008 s
s st ol GrigaRo, e G 00 T eEe< eEe
o o n s e 20 125059
TS 86— oo e e o e G B ) ol e
1201004000 _ fornecimento e instalacéo m  5916.000 16.19 1978 117,018.48|
Lot 1022
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image14.jpeg
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED

DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Orgamento Inicial - Método Truncado

‘Objeto: REFORWA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUIM NURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAIMS.
Municipio: Ponta Pora/MS
Local: R. Gen. Osério, 321 - Centro, EE Joaquim Mutinho
BDL: ONERADO - 22.22% (2222%)
Prazo exec.: 365 dias

Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

om - " .

o i Dovcricio DMT  Uid.  Que. CustoUnitirio Progo Unidrio Proco Tatal

15007 Ellodulo 0o prc o roscavel dn 2mm (1)l Gonenbes -

1201004002 _ fornecimento e instalagéo m 300,000 180 el 810849

15,008 Eltiodto deprc o roscavel dn 40mm (1 1), ndl Conexes - -

1201004003 _ fornecimento e instalagéo SA08.000) i i 13221.30

15.009. Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (1 1/2"), incl. Conexdes -

1201004004 _ fornecimento e instalagéio m 36.000 2761 B4 121464}

15.010 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2"). incl. Conexdes -

1201004006 _ fornecimento e instalagéo = 71000 s his il

15011 Eiliodto de e igdo roscavel a1 75 (21727, el Gonerées - -

1201004008 _ fornecimento e instalacéo 183,000 e 208 940

15012 ERiroito o pe igdo roscavel o 857 (7 1 Corexdes -

1201004010 _ fornecimento e instalacéo = 75.000 5281 64.54 4,840.50

15015 Elliodto de e igdo roscavel v 10mm (9) 1l Conexdes ~

1201004012 _ fornecimento e instalagéo " 2000 ko) il ze3i40

T PERFILADO PERFURADO 38X38MM, INCLUSIVE CONEXCES m 08000 w625 s 478224

15,015 Eitiocaha porurada 00X100m, o chpe de 50 gavanzaca o 24,

1201004100 _sem tampa, indlusive conexdes = 291.000 79.47 97.12 28.261.92

15076 Eltiocaha prfrada 100000, em chapa 0o 70 gavanzada ch 24,

1201004110 _sem tampa, inclusive conexdes bl 290.000 11294 138.03 53,831.70)

15017 Gonduiele o sumiio, po x,par 1EoRUIa 4 260 Gavanzado 67 20 P

95801 mm (3/4"). aparente - fornecimento e instalagéo. Af_11/2016_p 150 12! 3852 3135528

eroge  UNIDUT ALUMINI MULTIPLO 31 wn 2382000 608 743 1769826

15018 Interuptor simples (1 modulo). 10a / 250v, incluso condulete 34", com

1201002025 _tampa., e suporte - fornecimento e instalagdo - 2000 5198 850 12m00)

15.020 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A / 250V, INCLUSO

15020 CONDULETE 34, GOM TAWPA, E SUPORTE - FORNEGIMENTO £ o som 10 w2 sas651
INSTALACAO

\s0r1 NTERRUPTOR SWPLES (3 HODULOS) 10A 250V, NCLUSO

502, CONDULETE 34", COM TAWPA, E SUPORTE - FORNEGIVENTO £ w200 o183 12445 2890
INSTALACAO

75022 Tomada smpls (1 medio) 2977 10 A, iciso condulels 34" com e, -

1201002035 _e suporte - fomecimento e instalagio 124900 il S50 B07R0)

15.023. TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE 34",

|CPU 51 COM TAMPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO g 61900 i g A

15.024 Tomada dupla (2 médulos) 2P+T 10 A, incluso condulete 3/4”, com tampa,

1201002036 _ e suporte - fomecimento e instalagio - 62000, e il 2408

15025 Tomeda paraloga RJ45 compita clegona 6 nduso conduiete 34

1201002045 _com tamp, adaptador e suporte - fornecimento e instalacéo an 29,000 211 10108 253152

1s0  TOMADA PARALOGIGA RUA5 2 MODULOS), CATEGORIAG, INGLUSO

02 CONDULETE 34 COM TAMPA ADAPTADORE SUPORTE - w a0 s 16815 700230
FORNECIVENTO £ INSTALACAO

75027 TOMADA PARA FOMI INCLUSO CONDULETE 3 COMTAVPA

|CPU 53 'ADAPTADOR E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 000 Hese 1488: 448

15020 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EV ALVENARIA COM

15028 7110L0S GERAMIGOS MACICOS, FUNDO GON BRITA, DIVENSOES w a0 2251 a0417 5113043
INTERNAS 0.3X0,3X0 3 M TAMPA FERRO FUNDIDO

150 CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR. EN ALVENARIA COM

cpu 55 TWOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES un 4.000 752.68 919.92 3,679.68|
INTERNAS: 0.6X0,6X0. M, TANPA FERRO FUNDIDO

7503 Caia e passagem melaica & soorepor com (ampa paaiisacs -

1201005346 _ dimensdes 40 x 40 15 cm - fomecimento e instalago 1000 wazr 20688/ 20858

15031 CAIXADE PASSAGEM METALIGA DE SOBREPOR GO TAVPA

Ot PARAFUSADA, DIVENSOES 30 X30 10 CM - FORNEGIVENTO £ w700 10984 13828 93968
INSTALACAO

a0 Cuadho do Gstibuces de snerga em chapa o aco gavenzado de

15032 sobrepor, com baramento tdsico, para 18 isjntores din 100a - w700 7080 o644 562080
fomecimento o nstaago_ AT_102020

[— 'QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

1503 GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRANENTO TRIFASICO, PARA w  soo 569 o138 720104
25 DISIUNTORES DIN 100A - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO

Py '‘QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

o GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA un 3000 120823 1,566.69 478007
36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIVENTO E INSTALAGAO

(503 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM GHAPA DE AGO

pugy  GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA un 3000 156032 1907.02 5.721.06)
45 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO

753 PAINEL COM GUAGRO DE COMANDO SOBREPOR B0X100/230H AGD

|CPU 60 (CARBONO PINTADO IP 54 INCLUSIVE BARRAMENTOS o 2000 i 202, G S

Lote: 1022
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image15.jpeg
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

hieto: REFORVIA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAGUM MURTINFO LOGALIZADA NO NUNIGIPIO DE PONTA FORATS.
Muricipic: Pornta Poravs
Local: R. Gen. Osério, 321 - Cenlro, EE Josquim Murtinho
BDI: ONERADO - 22.22% (22.22%)
Prazo exec.: 365 dias
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

o = .
o ot Descricio DMT  Unid.  Que. CustoUritirio Preco Unitirio Proco Total
15.037 PAINEL ILUMINAGAO QUADRAS COM QUADRO COMANDO SOBREPOR

20X30X20CM ACO CARBONO PINTADO IP 54 INCLUSIVE BOTOES DE un 2.000 361.10 44133 882,66
cPust

COMANDO.
7503 Disjunor monopdlar o din. corrente nominal e 16a - fomecimento &
93654 instalagdo. Af_10/2020 i 6500 iz 1870 bt
15035 Disjutor monopoar o din, corrents nominal de 208 - fomecimento &
93655 instalacao. Af_10/2020 o 200 123 1506 202
15040 Disjunor monopolar o din. carrents rominel de 25a - fomecimento &
1200 ey w1000 123 1606 21084
15,041 Disjuntr bipoar Upo din, corente nominal e 16a - fomecimenta & -
93661 instalagdio. Af_10/2020 e e = e
15042 Disjntor bipolar o dn,corrents hominal de 203 - fomegiments & -
93662 instalacdio. Af_10/2020 000 se22 en 482
15,043 Disiuntor bipolar o Gin,corrente nominal de 25 - fomeciment &
93663 instalagdo. Af_10/2020 = 0 2 e 41229
15044 Disjntor bipofar o in,corrente hominal de 403 - fomecimento &
93665 instalagdo. Af_10/2020 un 5000 5170 840 37700
15045 Disjuntor fpolar tpo Gin, corente nominal G 258 - formecimento &
93670 instalacio, Af_10/2020 w200 702 .80 17350
15045 Disjntor tpolar po G, corente nominal de 32a - fornecmento &
3671 instalacéio, Af_10/2020 w500 77 9131 45655
15047 Disjntor ipolar tpo din, corente nominal dé 40a - ormecmento & =
93672 instalagdio. Af_10/2020 15.000 S " il
15048 DISJUNTOR TRIPOLARTIPO DI, GORRENTE NOMINAL DE 634 -
[cPuG2 _ FORNECIMENTO E INSTALAGAO .o et gl il
15049 Disiutor ipolar 6po nema, corrente nominal de 60 até 1008 - omecimento
101894 e instalagéo. Af_10/2020 = 19000 il i 331289
15050 Disiuntor ermomagneico Tpaar _ comrente nominal de 2008 - omecimento
101896 & instalago. Af_10/2020 i 4000 ) (ks ]
15051 Disjuntor termomagnetico tipalar . coments nominal ds 4003 - fomesments
101898 & instalacdo. Af_1012020 i, 209 2z TARr 274
75052 Disinior ermomagnetca Tipoar , comente nomin de 6008 - omedimento
101899 & instalacdo. Af_1012020 n i 2095 2428 24|
e CONTATOR BIPOLAR 16A- FORNECIMENTO £ INSTALAGAO m 4000 12831 186.82 62728
15054 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il 1 POLD, TENSAG MAXIVA DE 175V,
[CPUGs  CORRENTE MAXIMA DE 20" KA (TIPO AC) ) i i itk
15055 DISPOSITIVO DPS CLASSE . 1 POLO, TENSAG MAXIVA DE 175 V.
cPU 65 CORRENTE MAXIMA DE “60* KA (TIPO AC) e 8000 24350, 2772 2.36176)
1505 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 WA, CORRENTE DE
Ao w1000 166,38 20579 2057.90)
15057 DISPOSITVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE OE 30 WA, CORRENTE DE
E e w1 18176 2214 22,14
1505  DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 WA, CORRENTE DE
A w300 2190 39342 1,18026]
15059 Cabo de cobre fexvel isoado, 10 i, ant-chama 0 6710 kv, para
92980 distribuigéo - fomecimento e instalagio. Af_12/2015 n 40000 1 3t 522400
15080 Cabo de cobre fevelisoado, 16 mir. ani-chama 0 6710 kv, para
92982 distribuigéo - fomecimento e instalacdo. Af_12/2015 - 480,000 s G ikl
15,061 abo de cobre flexivl isciado, 25 i, ani-chama 0.67,0 k. para
02084 distribuicao - fomecimento e instalagao. Af_1212015. m 2300000 2875, kg 8084500
16062 Cabo de cobre fleivel isoado, 35 mi?. ani-chama 0 6710 kv para
92986 distribuigéo - fomecimento e instalagio. Af_12/2015 L 2004 an oT00|
75,065 Gabo de cobre fleivel sciado, 50 e, ant-chema 0,610 kv, para .
92088 distribuicéo - fomecimento e instelacdo. Af_1212015 230000 S SEI8: 57.069.00
75,064 Gabo de cobre fexivel Sciado, 70 e, ant-chama 0,610 kv, para
92600 distribuicao - fomecimento e instelacdo. Af_1212015 w20 na 22 20
15085 Cabo de cobre flevelisoado, 95 mi?, ani-chama 0 6710 kv, para
92992 distribuigéo - fomecimento e instalagéo. Af_12/2015 n B00.00, 0L 1200 81000001
15085 Cabo de cobre fevelisoado, 185 m" an-chama 0,611 0K, para
92998 distribuigéo - fomecimento e instalacéo. Af_12/2015 m 20000 19572 S 4.784.00]
15067 Cabo de cobre flexivelisolado, 1.5 miy, ani-<hama 4501750V, para
01624 circutos terminais - fornecimento e instalac@o. Af_12/2015 m 1400000 274 334, 467800
15068 Cabo de cobre flexvelisoado, 2.5 miv. anli<hama 4501750V, para
01626 circuitos terminas - fornecimento e instalago. Af_12/2015 W 21800000, i 482 1607,208,00)
75063 Cabo de cobre fexvel isolado, & i, anf-chama 4501750 v para circulos =
91928 terminais - fornecimento e instalacéio. Af_12/2015 10,300,000 885 812 Sse0)
15070 Cabo de cobre feivel isolado, & ., anii-chama 4501750 v para ciroulos -
91830 terminais - fornecimento e instalacéo. Af_12/2015 <000 Rt e ——
Lote: 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

bieter REFORNA GERAL WA ESCOLA ESTADUAL JOAGUR WURTINFIO LOCALIZADA NG WONICIFTO OE PORTA PORATS.
Muricipic: Pornta Poravs
Local: R Gen. Osdrio, 21 - Centro, EE Joaqum Mutirho
BDI: ONERADO - 22.22% (22.22%)
Prazo exec.: 365 das
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)

o ” " -

o i Doscricio OMT  Unid  Que. CustoUnitiio Progo Unitirio Proco Total

15071 Cabo de cobe feivel sciado, 10 . ant-chama 4507780V, para

91932 circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 m €0.000 1815 1851 1:110.80)

75072 Gabo eleronco categori 6, msialado em eciicacho nsttuconsl

98297 fornecimento e instalagao. Af_11/2019 ;000000 286 325 1950000

15073 TOMADA 29+T 20A AQUATIC OU SIMILAR INGLUSIVE CATA

oom Rwoew w 12000 2526 27531 330972

i, TOMADA INDUSTRIAL 3P+ 524 220V P66 SOBREPOR wn 3,000 179.40 21926 657.78)

15075 Tomada média de embullr (1 mod), Zp+1 203, nokindo suport & placa - "

91997 fornecimento e instalacéo. Af_12/2015 2 et Gt i)

1507 LUMINARIA DELED DE 76 W _INVOLUGRO EV ALUMINIG OU ACO

T INOXEN POSTE DE AGO GALVANIZADO CONIGO CONTINUO w60 118280 144572 867432
DIAMETRO 64MM ALTURA 3,00 M/CJ

sor7 LUMINARIA DE LED DE 75W , DUPLA IWVOLUCRO EN ALUMINIG OU

0T, ACOINOXEN POSTE DE ACO GALVANIZADO CONICO CONTINUO w1000 168724 206214 262140
DIAMETRO 64M ALTURA 3,00 M/CJ

eora LUMNARIADE LED DE 150 DUPLA IWVOLUGRO E ALUWINIG OU

0T ACOINOXEN POSTE DE AGO GALVANZADO CONICO CONTINUO w1500 312058 382497 5737455
DIAMETRO 64MM ALTURA 6,00 M/CJ

75678 POSTE CONICO CONTINUO EW AGO GALVANIZADO, RETO,

[CPU 74 ENGASTADO. H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = 145" MM " 2000 2125 280807 2805

15080 REFLETOR LED 150W, 6500K. INLCUIVE BRAGO FIXAGAG ENTPOSTE FE—— P o mm——

CPU 75 ACO.

1508 ™ Rerteron LoD o ssook FXAGAO EMPERFLADO w o o s ez

1s0sa LU o4 8 scbrepor com aiels @ ofelores om auminio oo bo.

19082 13 19l Caa01-5216 da umicenter ou simiar, incluso s mpadas t de O - g 12000 wan 20730 356868
forecimento e nstalagéo

508 Luminaria ed 6o sobrepor. com dletas o rfetores em akuminio ato brino

o i1a. e CUB da abelux u smir,incuso ces ampeds 1 de 18- g st a1 s 25129
formecimento e nstalacéo
LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM

15084 ALUMINIO ALTO BRILHO. REF. CAAD1-5232 DA LUMICENTER OU

CPUTT SIMILAR, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 26W - FORNECIMENTO E L ser.00 00 Lot a2z
INSTALACAO

75085 Rasgo em aenars para ramais] dstToUIcRo com dAmetros menores o .

90443 iguais a 40 mm. Af_05/2015 s 0 pEE ]

75086 Chumbamerto inear em aivenaria para ramal S TBUGEo com dAmeiTos

90466 menores ou iguais a 40 mm. Af 0512015 W Rs00 108 16 110430

15.087 Escavagao (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diametros

1301005007 _ de (100 a 150)mm n 200.000; 48 50 1.140.00

15088

e ogs e (manval) de valos m 20000 457 558 11160
FOSTO G/ TRANSF TRIF. WEG, TRAFG OU SIW, EN POSTE DUPLO T-

1508 1U1500KGF, CI X, DEMED. DE DEM. E REAT., CXPI TC E CHAVE

2002005479 BLIND. EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ), MED. (2,00 X 2,00)M, CONF. e D st 55, Hhisans
PADRAO ENERGISA. NAS ESPECIFICAGOES: 225 KVA5KY

75090 Cordoalha de cobre nu 36 m, o enterrada, com fsolador - ormedmento

96973 e instalacdo. Af_12/2017 m 1600000 5024 S0 98.240.00,

75091 Cordoalha de cobre nu 50 mnv o enerada, com solador-Tormedmento

06674 & instalagéo. Af_1212017 m 1,000,000, 6410 T, 7834000

15092 Haste do ateramento 5. para spda - omecimento ¢ mstaacao.

o ooy w6700 5029 7368 1230456

75093 Gonecior mefaico Upo paraioso fendda (Pt bol), para cabos 12 50 - "

1201007056 fomecimento e instalacéio 45000 2%, Be3L! 121302

15088 Conexao alaves do soda exclemmica, mauso mode, pao gnior & aicate -

1201006035 fomecimento e instalacéo s 52000 il o 25|

150% 111008 ONEGA DE COSRE NGAUSVE FRAGRO w  mwo o e o)

e, PRESILHADE LATAO PARA CABO 35 MV, INCLUSIVE FIXAGAO w2100 03 a1 1050851

15057 WINICAPTOR EM AGO GALVANIZADO VERTICAL 60 G INCLUSIVE

EAE w2200 305 73 8212

15098 MINICAPTOR EM AGO GALVANIZADO HORIZONTAL DE 2 FUROS 60

CPUB1 __GM, INCLUSIVE FIXAGOES i 4200 = e B

15099 Temninalou conecior Ge pressaa - para Gabo S0 - ormeameno s "

1201007112 __ instalacdo 220 i i S|

15.100 'CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR CABO 35MM2, INCLUSIVE

EEEES w 26000 264 s211 125084
Total - INSTALACOES ELETRICAS 7,925,345.39]
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Loca . G O 521 - Cen,EE oo Mot
S0k ONERADO 2324 2222%)
Prazo exvs 365 400
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)
o - - :
o o Dosrico T Uie Qe CuoUniie  Peconiide | PreceTad
I RERAES TR RAPARA AR CONBICONDS
oo NFRACSTRUTUSA ENTRE CONDESADORAS € EVAPGRADORAS GO
cpuss TUBULAGAO FRIGORIGENA, CABOS, ATE 5 M, PARA CONDICIONADOR un 67.000 982.69 1.201.04 80,469.68|
2060% 8000 BTUM )
et NFRAESTRTU/k PARA AR CORGIEIONAGE i
17 INSTALAGOES PREVENTIVAS DE INCENDIO
T Semvcos e
76107 SERVcos WAL EXFERR
00T et apoamento d arens prs ssenamerodo et v o pres ne w7
17.02 INSTALAGOES ELETRICAS
76207 TERRUPTORES E TONADAS
91992 fornecimento e instalac#o. Af_12/2015 81.000 3643 sz 405132
35167 o a5 vt (1 ) 5 05 TS S S —
91996 fornecimento e instalagéo. Af_1212015 1200 it e 22|
iz
[ S ——— v T e st e
Tizoior
R ——— o now 0w vz oo
17520105 Acoraro a1 e P ST S
1201002083 _de incéndio un 9.000 76.56 9357 84213
500 105 € CEGS BE COHFE
o CAb0 D% COBNE HLOWNELOUAD0 3VAS TE 7 TG
o0t Ak GRCUToS TerMINAS  FORMECHENTOE n 1o o 150 22
RSO M
G707 Cabo 6 o TSR T ST BT 5
91924 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 m 4203860 21 2 Rl
17.02.02.03  Cabo de cobre isolado com EPRIXLPE 1KV (90%) 26mm’ - Fornecimento e
MIER Caodeo n e e vz
0 HETRCOUTES
702 03T oo 6o e T TR T (T G -
1201004012 _ fornecimento e instalacéo 193.930 69.44 84.86 16,456.89)
20303 Bossiao oo gohaneate SRR e T T S
95750 instalado em parede - fornecimento e instalagso. Af_11/2016_p m 820000 2908 G 2203480
76208 GUADRGS, DSANTORES E CADAS
1762047 cai ol 32" aa (309 do e e T omeds
92867 - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 un 183,000 2383, 2800 297484
T
S —————— o s e g
17020405 (o de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 18,000 2n21 258.14 4,646.52|
7020404 Carue G5 T T - e 9o @ 30 SO TS
05789 mm (1), sparente - fornecimento & instalacgo. Af_1112016_p. w1 il s 5.22648)
G2 a5 Conaii oo .o o oo 0 NGRS "
95802 mm (1), aparente - formecimento e instalac#o. Af_11/2016 p 3o Sl i b
17.03 INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO
7 50T Escatoc el e Vs, s asemanec W o TS
T e w o > = o
s
1401000109 Reaterro (manual) de valas m 5.450 457 558 3041
R —————p— W w w0 wrt s
mos Veraiersdercendopr 5o maslar,Sucta pers, e Fesmat o
80t e et 12 neoe il s ogacr oo o om e an7s semaz
e ot e 13 e e oo 300
TR0 7 S A e oo e e s o
1401000120 _ ferro fundido com inscrigéo "Incéndio” - anexo H.S.112 (1) - o e To0zs o)
o oe - Regaio oo g s 46 2 127 bucka e WL PSR
oot i o e e g i, com apade s e e wan oz w2
(rosca 2 1/2"x storz 2 1/27)
TS Regeio s g 0o 577 T 50 Sy T Frabores oo
1401000127 _ similer, inclusive adaptador storz (fosca 2 1/2" xstorz 1 112" o 2000 A% 5233 2910421
7508 B e e ot o s e o e e T 0T T
101905 a - fornecimento e instalagdo. Af_10/2020_p un o000 i el 1dos82)
7 505 de el ol o g 76 T R ;
101906 fornecimento e instalagéo. Af_10/2020_p " 2000 6266 212 i
ot 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORAMS.
Lot . o, s, 21 -Cono,EE Jsgim oo
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
Prazo e 40
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAP - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (jun/2021), SED CIVIL (jun/2021)
o ” - ;
o o Descicto DN Wi Qe Custoniiio PresoUntide  ProcoTot]
7540 B G e oA o G B s G 71 e ;
101908 fornecimento e instalagéo. Af_10/2020_p n 12000 19020 s 270080
ran11 50 uromoce g g smegericom st de s o
1401 dnn1oﬁ balizamento, sistema nao permanente, lampada led 500 lumens 5000k e q 41.000 24733 30228 12,393.48
et o e . Bkt 50 8 o o i
T - -
T 81000 OF LUMNAGA DF EVERGENGIA BLA 500 AINTELBAS w 2w e e
17.03.13 Bloco auténomo de iluminacao de emergéncia de aclaramento, sistema néo
ermants, A ad 50 v Sh00crto s o 4 g o e wzer arsses
1401000162 10,45 pik 500 da aureon ou similar
s o e crliac de oo G o, Ko B,
T eama s e Gads ¢ bam daneral e an pc 1 w e s e 25
et
17.03.15 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
2002004596 13x26CM, EM PVC 2 MM un 90.000 2582 3155 2:839.50|
17.03.16 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
2002004597 _14x14CM. EM PVC 2MM o “40.000 e 2054 il
17.03.17 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, 40X80
st TPLaCaDE SHALL v o e ez s
518 CENTRAL DE ALWRNE PA COVBATE ENGENDI0 G AL O
s o W w0 ieww | 2w 2o
17.04 SERVICOS COMPLEMENTARES
oy T do e g com s, Gl 5T TR,
10001 G 2. Pt ramas o s e gl e ¢ no s st e w33
instalagdo. Af_10/2020
170402 pociro de esfera angular 112" macho-macho (por ponto de gés) un 2000 56.10 68.56 137.12)
2001003089 i e kP 2
aces R DR G SO o e B S G T
Torado s meanis, 00055 e o e s s b w o somm ass a3z
a5
10408 Central de Gas com Dois Cilindros (1+1) P45 un 1.000 5,846.92 7.146.10 7.146.10)
oot
Total - INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO 193,250.46
18 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
I PR ————— R e e e553040
T — n 2enwo 0 e wssoa
S —— v 2enwo rost 2 w000
I — v 2enmo o 2w oo
A —— v 2enwo i) 20 sazeod
a0s
T e—— " 2sumo 20 ez om0
Total - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 515,922.00]
o Gera T
Lot 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORA/MS.
Wi ars oS
Loca. . G b, 321 -Cnt EE squm st
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
P s 366 oo
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2021), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e ind. da Const. Civil (un/2021), SED CIVIL (jun/2021)
o Dosenio T e Qe CuoUntio  Preconire  PrecoToul
o SERVIGoS GEFAR DECAERD
O pLACADE OB%A M CHAPA GALVANZADAN. 2 AOESVADA ™ oo oz T s
52— Eroecio o dptetoom oo o s Go et ;
93584 compensada, ndo incluso mobilidrio. Af_04/2016 I 109.000 2188 iz 8322500
0705 arundo it fstar e caoto s o e 5
93212 madeira compensada, néo incluso mobilirio. Af_0212016 i 0,000 8% 1088 076780
ot Baruct o ceto e canees 6o e o s B TS )
83210 compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos. Af_ 0212016 - 9120 sot.70 8127 284068
R — W we mew | teem Torsss
FET e —————— W we awes | omwm s
o107 K covttepara o oo rdsprral e e soliavaan S
95635 25(%4") fomecimento e instalagéo (exclusive hidiometro). Af_11/2016 i 1,000 16538 20243, 202134
O opamecom orameaie ALo970T0 v 2o w s oo
o 00— Cocacks comencorl do s iz b T o 5o
99059 pontaletadss a cada 2,00m - 2 utiizagdes. Af_10/2018 m_ 1830 il %09 8:408.92]
13— BROITO 5 TR G SNEROA APROVROO FECR
2002005377 CONCESSIONARIA DE ENERGIA o b 0000 Yasen o
ol SERVICOS GERA bE CANTERD R
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS
e pa——— v e a o o7
T ——— v s P 2 2
02.03 REMOGAO DE BRISES, DE FORMA MANUAL, SEM
CPU 02 REAPROVEITAMENTO m 195.000) 1824 251 22340
REMOGAQ DE VIDROS E CHAPAS METALICAS, DE FORMA MANUAL.
w201 SO REAPROVETAMENTO COM COMTES ol st ol
CPU 03 MANUTENCAO DAS COLUNAS DOS CAIXILHOS ONDE SERAO = Gl Sl a8 982425
BRECUTASOS AVERARA
G20 Dordinde shena o oo st G o T e ;
o622 reaproveitamento. Af_12/2017 o 29250 e ask 189820
50— Deicinde e e o e e G T e ;
o762 reaproveitamento. Af_12/2017 of 2820 472.02 S8545! 2:204.95|
0207 Do de evesiorto e B o Tl :
97633 reaproveitamento. Af_12/2017 m 24230 e 2168 504530
o5 Dot e e, e TS P = e v
o205 RENOGRO DE 0 CERAWIC, O FORVA WAL SE1 w2 e o P
02.10 Remogao de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
97640 reaproveitamento. Af_12/2017 m S e 18 A000]
02.41 DEMOLIGAO DE PISO DE GRANILITE. DE FORMA MANUAL, SEM
CF‘U 05 REAPROVEITAMENTO, COM CORTE PREVIO COM CORTADORA DE m? 63.330 2576 3148 1,993.62|
neo
7 GEGLIAD B SO0 BN COGRETO VAGRD 5 A
CPU 06 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO m 8370 2049 ) S6278)
0213 DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
CPU 07 REAPROVEITAMENTO s S0 250 26 1508877
zip:;‘“ l;ggz?g\%ﬁi;l;ﬁ;z@&o MECANICA, DE FORMA MANUAL, SEM m 789.020 15.41 18.83 14.857.24)
0215 REMOCAO DE BANCADAS EM GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM
CPU 09 REAPROVEITAMENTO m 800, 18 o) 15387
e REVOGRO DE RAIZES, GALHOS, FOLHAS E ENTULHOS DA
0215 | CoRoArisA D ForiA NANUAL ILLSVE ENGACAHENTOE w s ws s —
SRSRORTE FORONTAL EVERTIR.
0217 REMOCAO DE GUARDA CORPO E GRADIL ATE H=1,10M, DE FORMA
CPU 11 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 4900 96 nee el
ros RETINADA D AXGUBAICAD Col ASSERTOF TRGEAE
015 S TUTUANEIAL OE FoRAMALAL St 0 s a0 st sawso
R ROWEITRENTC, L GAE DESHONTE
T T ——p—" o o ot T
s oo e e s eoRTG Pi—— = ™ pro
ot 1022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAGAO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MURTINHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTA PORA/MS.
Wi ars oS
Loca. . G b, 321 -Cnt EE squm st
BDI: ONERADO - 22,22% (22.22%)
Prazooens 365805
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL - ONERADO (junv2021), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Ind. da Const. Civil (un/2021), SED CIVIL (jun/2021)
e -
o o Dosenio T e Qe CuoUniio  Preconire  PrecoTotl
21 Fomorko de e ades e G o T
97660 reaproveitamento. Af_12/2017 bl i 9% 004 1209
02.22 "REMOGAO DE ELETRODUTOS E CABOS, DE FORMA MANUAL, SEM
CPU13 REAPROVEITAMENTO m 20000 g 1200 g0
0223 REMOCAO DE BATE CARTEIRA, DE FORMAMANUAL, SEM
CPU 14 REAPROVEITAMENTO m 260000 Gl ki 117280
9228 T ChGANANUALDE ENTULHOS BN CAVINAD BASCULTE v e 2m e szt
55 Trarepor T CamRD B VA U s ;
o7814 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 A, 12,408,570 R0 Gl 3052608
55— FomociodeTapune e edics < o e oA
s7637 sem reaproveitamento. Af_12/2017 L 218 256/ Ll
Total - DEMOLICOES E RETIRADAS 136,850.57
= ESTRUTURA O CONGRETO AWAGO
0357 Ecaasto anu o val o potnadads men o0 i 3 T
B e v e o w2 12
03.02 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo v
101616 natural). Af_08/2020 m 25280 il i 18343
I — v oo o ozt e
e T v o e S oA T .
s, v s e a2
s Lo o g R o B T TS ;
T ™ s st e
s Fabreath TR R A S SR
96532 serrada, e=25 mm, 2 utiizagbes. Af_06/2017 o 15470 18263 19876 3osse)
57 Fabrcris monsge s desisse cs 7 e Ve ST o ;
96533 madeira serrada, =25 mm, 2 utiizades. Af_06/2017 i 21090 ) 1083 48028
e Timome dotmomgm o ot o ST TS
st s ot e, o o 8 adors e, iAEon s ono 2 7o
aiss
et
o Viiagen oo oo e Vi ST T
”"5,‘ madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizagdes. m 24.480 129.80 158.64 3,883.50|
P
T Tiaiagen S o 3T R R S S o
92484 ‘madeira serrada, 2 utilizagdes. Af_09/2020 i S0 2w 2 fitede)
et de i s s s v ST ST
92:,75 armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6.3 kg 423.000 18.72 2287 9.674.01
o o A 32015
s Amatiodopir ot s s U SR ST IO e
i sates s o oo B e 5 0080 o s s 20 w0549
ear mm - montagem. Af 1212015
ars Amatiodopir o a s U ST BT O R
S i o e s comace s o0 oo 50 o siom 1o 2 730
plsechiby i
0314 Conalo k- Z5mpe. eco 12927 (ammasessoca o crerl i .
2465 médial brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021 Ly 4z 2422 48181 T,11633)
75 Caramerocomuo e e o s st o e :
92873 em estruturas. Af_12/2015 m a0 rase 21373 3.156.79)
ol ESTRUTAOF CONCRETG AT T
E— T
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de
04.01 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com érea liquida menor que. G5 saganen —_ T —
R ikl onciileimngiot iyt ,
Nosme
i RO CABELD RO GRS T FRGASD CROA T T
CPU 16 ADESIVO EPOXI EM COLUNAS METALICAS un s 000) A 8182, 219114
15— Anenar s e o o Coances TG B0 ;
0301000118 _assentado com argamassa trao 1:2:8 (cimento, cal e areia) w 420 106819 10554 554854
ol ALVENAA CECE
05 COBERTURA
oo
s aror Teramers com e iR @ eSS ST
94.210 recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagéo maxima m 4.000 41.76 51.03 204.12
R tom a3 Sace. et et 1 750
BT oo oo o) om aro iz, et 33 AL11202 n mow o ) ey
ot 1022
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